Ogtoszenie nr 2026/BZP 00318361 z dnia 2026-07-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku gminnego w miejscowosci Fatkowo dz. nr 48

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA tUBOWO

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 631259459
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Lubowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-260

1.5.4.) Wojewédztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koninfski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.lubowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-04d89f33-427c-442a-a545-65e2ab315476

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja budynku gminnego w miejscowosci Fatkowo dz. nr 48

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-04d89f33-427c-442a-a545-65e2ab315476
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00318361

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00041108/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Modernizacja budynku gminnego w Fatkowie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00287052
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00318361 z dnia 2026-07-02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.13.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku gminnego wraz z przebudowg oraz rozbudowg
budynku o klatke schodowg z windg. Na pietrze budynku planuje sie wykonac przychodnie lekarska, ktéra bedzie sie
sktadac z szesciu gabinetéw lekarskich, sali rehabilitacyjnej, zaplecza socjalnego, toalet oraz pomieszczen porzadkowo-
magazynowych.

Projektowang klatke schodowa planuje sie zlokalizowac¢ od tylnej /wschodniej/ strony budynku w miejscu istniejacej klatki
zewnetrznej, stanowigcej dodatkowy dostep do posterunku policji. Planowana rozbudowa w rzucie poziomym w ksztatcie
prostokata o wymiarach zewnetrznych: 5,94 x 6,46 m i wysokosci 10,12 m, z dachem ptaskim, zaprojektowana zostata
zgodnie z nieprzekraczalna linig zabudowy powyzej 6,0 m od frontowej granicy dziatki.

Z uwagi na rozliczenie ryczattowe, przy szacowaniu ceny Wykonawca winien uwzgledni¢ rowniez wszelkie elementy
procesu wykonawczego w tym np.: zorganizowanie na swoj koszt placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
przepisami bhp oraz ppoz., zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej, archeologicznej, oznakowanie i zabezpieczenie
placu budowy, przeprowadzenie niezbednych badan i odbioréw oraz kompletowanie dokumentacji obejmujacej zakres robét
objetych przedmiotem zamodwienia, wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawcza, przyjetej do zasobu geodezyjnego, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét najpézniej do
dnia odbioru kohcowego, przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przygotowanie kompletnej dokumentac;ji
odbiorowej, umozliwiajacej uzyskanie zaswiadczenia lub decyzji PINB w Gnieznie o mozliwosci uzytkowania obiektu przed
dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy (jesli wymagane) itd.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego w jej sktad wchodzg m.in. projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych oraz przedmiar robét, ktory de facto stanowi podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego. Trzeba mie¢ przy
tym na wzgledzie, ze przedmiar robét jest opracowaniem wtdérnym w stosunku do projektu budowlanego, czy STWIORB i
petnigcym odmienna role niz wspomniane dokumenty.

Na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
nalezy przyjac, ze istotg przedmiaru jest przedstawienie zakresu niezbednych do wykonania prac (ze wskazaniem jednostek
przedmiarowych), co ma poméc wykonawcom w oszacowaniu pracochtonnosci, a przede wszystkim kosztéw wykonania
ujetych w nim robot budowlanych. Przedmiar robot, a w konsekwencji takze kosztorys sporzadzony na jego podstawie majg
jedynie pomocnicze znaczenie w ustaleniu tresci zobowigzania wykonawcy, bowiem ich gtéwnym celem jest skalkulowanie
ceny oferty, nie za$ zobrazowanie jej zakresu.

Dla poréwnania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej postuzg Zamawiajacemu dane zawarte w formularzu ofertowym,
zgodnym z niniejszg SWZ.

Szczegéty zamodwienia okresla dokumentacja, ktéra znajduje sie w zat. nr 5 do SWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania z Wykonawcg terminéw rozpoczecia prac poszczegolnych etapow
realizacji zamdéwienia.

UWAGA

Jezeli w dokumentaciji, o ktdrej mowa wyzej zastosowano nazwy producentoéw lub inne nazwy wtasne, nalezy przyjac, ze
stuzg one wylgcznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamdwienia a zamowienie nalezy wykona¢ z materiatéw
wskazanych w dokumentacji lub rGwnowaznych (o parametrach nie gorszych - jak wskazano nizej). Ewentualne roboty
zamienne wynikte w trakcie realizacji umowy — muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym, zasadnos¢ ich wykonania winna
by¢ zaakceptowana przez strony umowy, moga to by¢ zmiany, ktére ulepszajg realizowane zamowienie, usprawniajg
proces budowy, nie moga zmienia¢ zakresu zamowienia).

Uzyte materialy i urzadzenia winny by¢ w | gatunku jakosciowym i wymiarowym, posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
materiatowe do stosowania w budownictwie a takze zapewnia¢ sprawnosc¢ eksploatacyjng

Z uwagi na to, ze modernizacja dotyczy budynku, w ktérym na nizszych kondygnacjach funkcjonuje posterunek policiji,
zaktad Gospodarki Komunalnej oraz miesci sie zaktad produkcyjny (szwalnia) i drobne punkty ustugowe nalezy zadba¢ o
bezpieczny i swobodny dostep do tych ww.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00318361 z dnia 2026-07-02

postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W zwigzku z awarig platformy e-zamowienia.pl w dniu 01.07.2026r., ktéra jest strong internetowa prowadzonego
postepowania, niemozliwe byto ztozenie ofert przez potencjalnych wykonawcoéw w wyznaczonym terminie. Poniewaz awaria
trwata nadal, takze po terminie sktadania ofert, Zamawiajacy nie mogt wskaza¢ nowego, przedtuzonego terminu sktadania
ofert, ktory pozwolitby na ztozenie ofert wszystkim zainteresowanym Wykonawcom.

Z uwagi na to, ze postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy na podstawie art. 255 ust. 6 Ustawy PZP
uniewaznia niniejsze postepowanie.
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