Ogtoszenie nr 2026/BZP 00321611 z dnia 2026-07-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Kompleksowa realizacja w formie ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania Budowa hali magazynowej wraz z niezbednag
infrastruktura na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Siewierz

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276258227
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Zwirki i Wigury 16

1.5.2.) Miejscowos¢: Siewierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-470

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326499400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siewierz@siewierz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.siewierz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f8eb86a-01a9-463b-bcbf-596d20865bfb

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Kompleksowa realizacja w formie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania Budowa hali magazynowej wraz z niezbedng infrastrukturg
na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9f8eb86a-01a9-463b-bcbf-596d20865bfb
2.5.) Numer ogloszenia: 2026/BZP 00321611

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-03

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00029647/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Kompleksowa realizacja w formie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania Budowa hali magazynowej wraz z niezbedng
infrastrukturg na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00281784

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIZP.271.10.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa w formule ,zaprojektuj i wybuduj” hali magazynowej na potrzeby ochrony ludnosci i
obrony cywilnej w miejscowosci Siewierz. Hala magazynowa bedzie wykorzystywana na potrzeby przechowywania sprzetu
zakupionego z Programu Ochrony Ludnosci i Obrony Cywilnej w 2025 roku.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okresla Specyfikacja warunkéw zamdéwienia (SWZ) oraz Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU).

3. Teren inwestycji to dziatki: 4945, 4946, 6136/1 przy ul. Krakowskiej w Siewierzu. Dla zadania zostata wydana Decyzja
Wajta Gminy Mierzecice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.0024.2025.KP z dnia 23 lutego 2026 r.
Ponadto nalezy zaprojektowac i wykonac dla hali przytacze kanalizacji sanitarnej do studni zaprojektowanej wedtug
odrebnego opracowania na dziatce 5543/3 (bez studni - zaslepione). Przejscie pod drogg powiatowa ul. Krakowska nalezy
wykonac przewiertem.

4. Zatgczony do dokumentéw zamowienia przedmiar rob6t ma jedynie charakter pogladowy. Wycene prac projektowych i
robo6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o niniejszg SWZ oraz PFU.

5. Na realizacje zamdwienia Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Ludnosci i Obrony
Cywilnej na 2026 rok.

6. W ramach etapu ,zaprojektu;j” przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci analize danych wyjsciowych
przekazanych przez Zamawiajgcego, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy hali magazynowej wraz
z niezbedng infrastrukturg, uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, warunkow, opinii i uzgodnien oraz pozwolenh
umozliwiajgcych proces budowlany.

7. W ramach procesu ,wybuduj” przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci nastepujace prace:

1) Przygotowanie terenu

- prace geodezyjne i wytyczenie obiektu,

- roboty ziemne (niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty),

- wykonanie fundamentéw,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych.

2) Budowa hali magazynowej (do 700 m?)

- konstrukcja nosna (stalowa),

- §ciany zewnetrzne (ptyta warstwowa),

- dach (konstrukcja, pokrycie, odwodnienie),

- posadzka przemystowa o podwyzszonej nosnosci,

- bramy wjazdowe, drzwi techniczne i ewakuacyjne,

- stolarka okienna ($wietlik dachowy i otwory okienne),

- wydzielenie pomieszczen wewnetrznych (np. magazyn, pomieszczenie techniczne, biuro wraz z zapleczem sanitarnym).
3) Instalacje wewnetrzne:

- instalacja elektryczna (o$wietlenie podstawowe i awaryjne),

- instalacja sity (gniazda 230V/400V),

- instalacja odgromowa,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja grzewcza (np. nagrzewnice),

- wentylacja grawitacyjna,

- system przeciwpozarowy (hydranty, czujki dymu, gasnice),

- system alarmowy i monitoring.

4) Wyposazenie funkcjonalne (na potrzeby OC):

- regaty magazynowe wysokiego sktadowania,

- wydzielona strefa przechowywania sprzetu ratowniczego,

- miejsce do magazynowania zapaséw (np. agregaty, namioty, t6zka polowe, srodki medyczne),

- mozliwos$é czasowego wydawania sprzetu (strefa zatadunku/roztadunku).

5) Zagospodarowanie terenu:

- droga dojazdowa i plac manewrowy (nawierzchnia utwardzona),
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- miejsca postojowe,

- odwodnienie terenu,

- przytacza: energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne (przytacze kanalizacyjne do studni zaprojektowanej wg odrebnego
postepowania),

- ogrodzenie terenu wraz z sitownikiem do istniejacej bramy wjazdowej,

- oSwietlenie zewnetrzne terenu,

- Zielen izolacyjna (nasadzenie 10 tui).

8. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez sprawowanie nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany ponadto do:

a) przeszkolenia uzytkownikow co do zasad prawidtowej eksploatacji wykonanych i zamontowanych instalacji, elementow
wyposazenia, bram wjazdowych oraz opracowania i przekazania czytelnej instrukcji obstugi i uzytkowania,

b) wykonania robét zabezpieczajgcych i odtworzeniowych,

¢) wykonania wszystkich robot towarzyszacych, zgodnych z projektem i prawidtowg technologig wykonywania robét,

d) wykonanie innych prac dodatkowych i elementow instalacji, ktore nie zostaty wyszczegolnione, lecz sg niezbedne do
poprawnego funkcjonowania hali magazynowej, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania,
€) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej,

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urzadzen lub innych elementéw - naprawienia ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt,

g) zgtaszania Zamawiajgcemu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

h) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia robét do odbioru
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

i) zapewnienia na budowie uprawnionego nadzoru i dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
j) usuwania na biezaco z terenu budowy zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci — utylizacja odpaddw zgodnie z przepisami
o odpadach.

k) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia odbioru
koncowego,

I) wykonania innych prac, niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamédwienia.

10. Pozostate warunki zamowienia:

1) Do podpisania umowy Wykonawca dostarczy kalkulacje cenowa zawierajaca odrebng cene za opracowanie
dokumentac;ji projektowej.

2) Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

3) Zamawiajacy wymaga, aby zaoferowane przez Wykonawce roboty/urzadzenia/materiaty spetniaty wszystkie wymagania
postawione w programie funkcjonalno-uzytkowym /PFU/.

4) Wykonawca zapewni na kazdym etapie realizacji zamowienia osoby zdolne do wykonania zamowienia, w tym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami.

5) W trakcie robét Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ materialy do akceptacji Zamawiajacemu, na co najmniej 10
dni przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

6) Wykonawca jest zobowigzany do statej wspotpracy z Zamawiajgcym w celu koordynowania prawidtowego przebiegu
prac. Wykonawca ma obowigzek do udziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego naradach koordynacyjno —
technicznych dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia.

7) Szczegotowy zakres robét zostanie ujety w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie PFU,
kalkulacji cenowej oraz wytycznych Zamawiajgcego i bedzie stanowit zatagcznik do umowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu harmonogram do akceptacji w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy.

8) Przedmiot zamowienia podlega nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiory czesciowe:

- odbior dokumentaciji projektowe;.

Odbywa sie po dostarczeniu Zamawiajacemu 3 egz. wersji papierowej i 1 egz. wers;ji elektronicznej (edytowalnej)
kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej wszystkie uzgodnienia oraz decyzje administracyjne niezbedne do
wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia uzytkowania hali magazynowe;.

2) odbioér koncowy:

- odbior kompletnej hali magazynowej wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem jakosci, ilosci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Wykonawce. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym a takze warunkami SWZ.
Odbidér koncowy powinien zostaé zakonczony protokolarnym przyjeciem obiektu do uzytkowania przez Zamawiajacego.
11. Kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci okreslono w Rozdziale Il pkt 11 SWZ.

12. Warunki ptatnosci: Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i bedzie ptatne jednorazowo, po zrealizowaniu kompletnego
przedmiotu zamowienia, tj. dokumentaciji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe oraz robét budowlanych objetych
umowa i dokumentacjg. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek Wykonawcy. Podstawg do wystawienia
faktury jest protokot bezusterkowego odbioru czesciowego lub koncowego robét podpisany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz oswiadczenia podwykonawcdw o nie zaleganiu z zaptatg na ich rzecz. Faktura Wykonawcy za
wykonane roboty zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z potwierdzeniem przelewu na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

13. Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienie, udzieli Zamawiajacemu gwarancji zgodnie z oswiadczeniem
zawartym w formularzu ofertowym. Gwarancja stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert. Okres rekojmi rowny jest okresowi
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gwarancji. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 60 miesiecy, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego. Wykonawca moze zaproponowac dtuzszy okres gwarancji, maksymalnie 72 miesigce, co
bedzie uwzglednione podczas oceny i badania ofert na zasadach okreslonych w Rozdziale XXI SWZ.

14. Obowigzek zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob na podstawie stosunku pracy okreslono w
Rozdziale Ill pkt 14 SWZ.

15. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowna w wysoko$ci odpowiadajacej 100% utraconego dofinansowania w
przypadku utraty przyznanego dofinansowania w catosci lub w czesci, jezeli utrata ta wynika ze zwtoki, niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy, w szczegodlnosci niedotrzymania terminéw
realizacji. Kara umowna obejmuje zaréwno utrate dofinansowania juz przyznanego, jak i odmowe jego wyptaty przez
instytucje finansujaca, jezeli pozostaje to w zwigzku przyczynowym z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

16. Termin wykonania zamowienia: Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w terminach:

a) opracowanie dokumentaciji projektowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowe: do 21 dni od dnia
zawarcia umowy,

b) wykonanie robot budowlanych: do 15 listopada 2026 r.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45213221-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit przedmiotowe postepowanie, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty ztozonej przez USLUGI
REMONTOWO - BUDOWLANE OD A DO Z "INWEST-BUD" Konrad Wojtyla z Zarek wynoszaca 2 460 000,00 zt
przewyzszata kwote 2 000 000,00 zt, ktéra Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia i
Zamawiajacy nie mogt zwiekszy¢ tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2460000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3886800,00 PLN
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