Ogtoszenie nr 2026/BZP 00323349 z dnia 2026-07-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa Parku Potudniowego tzw. al. Noworybnickiej w Gliwicach - Etap | - V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Strzelcow Bytomskich 25¢

1.5.2.) Miejscowosé: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd65c70e-52fc-4963-a77 1-eda7318dbfbd

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa Parku Potudniowego tzw. al. Noworybnickiej w Gliwicach - Etap | — V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskie;.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-cd65c70e-52fc-4963-a771-eda7318dbfbd
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00323349

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-03

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2025/BZP 00038357/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.44 Budowa Parku Potudniowego tzw. al. Noworybnickiej w Gliwicach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00632534
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.95.2025

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy Parku Potudniowego, tzw. al.
Noworybnickiej w Gliwicach, etap I-V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej, w tym ciggu pieszo-rowerowego wraz z
placem zabaw, matg architekturg oraz zielenig ozdobna.

Postepowanie zostato podzielone na czesci:

» Czes¢ | - Budowa Parku Potudniowego od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana (realizacja: w roku 2026);

» Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bajana do ul. Zwirki i Wigury — (realizacja: w roku 2026);

+ Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Zwirki i Wigury do ul. Modelarzy — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ IV - Budowa Parku Potudniowego od ul. Modelarzy do ul. Bardowskiego — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ V - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bardowskiego do ul. Torunskiej — (realizacja: w roku 2027).

Inwestycja swoim zakresem obejmowacé bedzie:

1. Rozbidérki, roboty ziemne, prace przygotowawcze:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- roboty ziemne — korytowanie;

- wykopy pod okablowanie;

- demontaz i przesunigcie istniejacych ogrodzen poza obszar prowadzenia robot.

2. Nawierzchnie:

- podbudowy;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - bitumiczna;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - zywiczna;

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa;

- ptyty betonowe;

- nawierzchnie z kostki granitowej; - nawierzchnie z kostki betonowej;

- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujgcych drewno;

- obrzeza betonowe;

- schody terenowe;

- oznakowanie pionowe i poziome.

3. Roboty budowlane:

- toaleta systemowa, bezobstugowa;

4. Roboty elektryczne:

- okablowanie i skrzynki elektryczne;

- instalacja toalety bezobstugowej; - montaz stupéw oswietleniowych i opraw; - reflektory gruntowe.
5. Roboty instalacyjne:

- instalacja wod.-kan. na potrzeby WC;

6. Zielen i mata architektura:

- Siedziska, stoliki, zestawy piknikowe i lezaki parkowe;

- tawki, hamaki i kosze na Smieci;

- stojaki rowerowe, Scianka wspinaczkowa oraz urzadzenia dla dzieci;

- urzadzenia treningowe;

- karmniki, budki legowe, domki dla owadéw;

- trejaz, pergole, trawniki, taki kwietne, nasadzenia ozdobne oraz roczna pielegnacja zieleni.
7. Obstuga geodezyjna.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Inwestycja swoim obszarem obejmie dziatki nr ewid.:

260, 261, 262, 289, 290, 291, 294/8, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 529/2, 529/3, 557, 558, 513/1, 513/2,
513/4, 700, 701/1, 701/3, 701/4, 701/5, 1239, 1240, 1241, 1242, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1307, 1308, 1309, obreb
Trynek — jest to obszar o pow. ok 7,24 [ha], potozony w potudniowej czesci Gliwic.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:
- gtébwny cigg pieszo — rowerowy oraz ciagi piesze poboczne (potaczenie z terenami sasiednimi);- plac zabaw dla dzieci;
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- strefe rekreacyjno-sportowg z urzadzeniami sitowymi;

- elementy matej architektury;

- w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych oddzielenie alei od strefy ruchu dla najemcoéw, z przestawieniem ogrodzen ogrédkow
(wraz z furtkami);

- placyki pod miejsca gromadzenia odpadéw na potrzeby najmowanych ogrédkow;

- przejscia i przejazdy przez ulice;

- plac pod budowe toalety bezobstugowe;.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji sa;

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przedmiar robat.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Projekt techniczny.

Uwaga: Wszystkie elementy sktadowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna i
przedmiar robot stanowig komplet. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia, wszystkie
elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ nalezy rozpatrywac tacznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie sg
zobowigzujace dla Wykonawcy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkéow

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2605233,77 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie budowy Parku Potudniowego, tzw. al.
Noworybnickiej w Gliwicach, etap I-V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej, w tym ciggu pieszo-rowerowego wraz z
placem zabaw, matg architekturg oraz zielenig ozdobna.

Postepowanie zostato podzielone na czesci:

» Czes¢ | - Budowa Parku Potudniowego od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana (realizacja: w roku 2026);

+ Czes¢ |l - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bajana do ul. Zwirki i Wigury — (realizacja: w roku 2026);

» Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Zwirki i Wigury do ul. Modelarzy — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ IV - Budowa Parku Potudniowego od ul. Modelarzy do ul. Bardowskiego — (realizacja: w roku 2027);

» Czes$¢ V - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bardowskiego do ul. Torunskiej — (realizacja: w roku 2027).
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Inwestycja swoim zakresem obejmowac¢ bedzie:

1. Rozbidrki, roboty ziemne, prace przygotowawcze:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- roboty ziemne — korytowanie;

- wykopy pod okablowanie;

- demontaz i przesuniecie istniejacych ogrodzen poza obszar prowadzenia robot.

2. Nawierzchnie:

- podbudowy;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - bitumiczna;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - zywiczna;

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa;

- ptyty betonowe;

- nawierzchnie z kostki granitowej; - nawierzchnie z kostki betonowej;

- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujacych drewno;

- obrzeza betonowe;

- schody terenowe;

- oznakowanie pionowe i poziome.

3. Roboty budowlane:

- toaleta systemowa, bezobstugowa;

4. Roboty elektryczne:

- okablowanie i skrzynki elektryczne;

- instalacja toalety bezobstugowej; - montaz stupéw oswietleniowych i opraw; - reflektory gruntowe.
5. Roboty instalacyjne:

- instalacja wod.-kan. na potrzeby WC;

6. Zielen i mata architektura:

- Siedziska, stoliki, zestawy piknikowe i lezaki parkowe;

- Lawki, hamaki i kosze na smieci;

- stojaki rowerowe, Scianka wspinaczkowa oraz urzadzenia dla dzieci;

- urzadzenia treningowe;

- karmniki, budki legowe, domki dla owadéw;

- trejaz, pergole, trawniki, tgki kwietne, nasadzenia ozdobne oraz roczna pielegnacja zieleni.
7. Obstuga geodezyjna.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Inwestycja swoim obszarem obejmie dziatki nr ewid.:

260, 261, 262, 289, 290, 291, 294/8, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 529/2, 529/3, 557, 558, 513/1, 513/2,
513/4, 700, 701/1, 701/3, 701/4, 701/5, 1239, 1240, 1241, 1242, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1307, 1308, 1309, obreb
Trynek — jest to obszar o pow. ok 7,24 [ha], potozony w potudniowej czesci Gliwic.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:

- gtdéwny ciag pieszo — rowerowy oraz ciggi piesze poboczne (potaczenie z terenami sgsiednimi);- plac zabaw dla dzieci;

- strefe rekreacyjno-sportowg z urzadzeniami sitowymi;

- elementy matej architektury;

- w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych oddzielenie alei od strefy ruchu dla najemcoéw, z przestawieniem ogrodzen ogrédkow
(wraz z furtkami);

- placyki pod miejsca gromadzenia odpadéw na potrzeby najmowanych ogrédkow;

- przejscia i przejazdy przez ulice;

- plac pod budowe toalety bezobstugowe;.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji sa;

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przedmiar robat.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Projekt techniczny.

Uwaga: Wszystkie elementy sktadowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna i
przedmiar robot stanowig komplet. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia, wszystkie
elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ nalezy rozpatrywac tacznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie sg
zobowigzujace dla Wykonawcy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1000000 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy Parku Potudniowego, tzw. al.
Noworybnickiej w Gliwicach, etap I-V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej, w tym ciggu pieszo-rowerowego wraz z
placem zabaw, malg architekturg oraz zielenig ozdobna.

Postepowanie zostato podzielone na czesci:

» Czes¢ | - Budowa Parku Potudniowego od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana (realizacja: w roku 2026);

+ Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bajana do ul. Zwirki i Wigury — (realizacja: w roku 2026);

+ Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Zwirki i Wigury do ul. Modelarzy — (realizacja: w roku 2027);

» Czesc IV - Budowa Parku Potudniowego od ul. Modelarzy do ul. Bardowskiego — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ V - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bardowskiego do ul. Torunskiej — (realizacja: w roku 2027).

Inwestycja swoim zakresem obejmowacé bedzie:

1. Rozbidrki, roboty ziemne, prace przygotowawcze:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- roboty ziemne — korytowanie;

- wykopy pod okablowanie;

- demontaz i przesuniecie istniejacych ogrodzen poza obszar prowadzenia robot.
2. Nawierzchnie:

- podbudowy;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - bitumiczna;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - zywiczna;

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa;

- ptyty betonowe;

- nawierzchnie z kostki granitowej; - nawierzchnie z kostki betonowej;
- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujacych drewno;

- obrzeza betonowe;

- schody terenowe;

- oznakowanie pionowe i poziome.

3. Roboty budowlane:

- toaleta systemowa, bezobstugowa;

4. Roboty elektryczne:

- okablowanie i skrzynki elektryczne;

- instalacja toalety bezobstugowej; - montaz stupéw oswietleniowych i opraw; - reflektory gruntowe.
5. Roboty instalacyjne:

- instalacja wod.-kan. na potrzeby WC;

6. Zielen i mata architektura:

- Siedziska, stoliki, zestawy piknikowe i lezaki parkowe;

- Lawki, hamaki i kosze na smieci;
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- stojaki rowerowe, $cianka wspinaczkowa oraz urzadzenia dla dzieci;

- urzadzenia treningowe;

- karmniki, budki legowe, domki dla owadow;

- trejaz, pergole, trawniki, taki kwietne, nasadzenia ozdobne oraz roczna pielegnacja zieleni.

7. Obstuga geodezyjna.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Inwestycja swoim obszarem obejmie dziatki nr ewid.:

260, 261, 262, 289, 290, 291, 294/8, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 529/2, 529/3, 557, 558, 513/1, 513/2,
513/4, 700, 701/1, 701/3, 701/4, 701/5, 1239, 1240, 1241, 1242, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1307, 1308, 1309, obreb
Trynek — jest to obszar o pow. ok 7,24 [ha], potozony w potudniowej czesci Gliwic.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:

- gtéwny ciag pieszo — rowerowy oraz ciagi piesze poboczne (potaczenie z terenami sasiednimi);- plac zabaw dla dzieci;

- strefe rekreacyjno-sportowg z urzgdzeniami sitowymi;

- elementy matej architektury;

- w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych oddzielenie alei od strefy ruchu dla najemcéw, z przestawieniem ogrodzen ogrédkéw
(wraz z furtkami);

- placyki pod miejsca gromadzenia odpaddéw na potrzeby najmowanych ogrédkow;

- przejscia i przejazdy przez ulice;

- plac pod budowe toalety bezobstugowe;.

Integralng czescia niniejszej specyfikacji sa;

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przedmiar robat.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Projekt techniczny.

Uwaga: Wszystkie elementy sktadowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna i
przedmiar robét stanowig komplet. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia, wszystkie
elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ nalezy rozpatrywacé tacznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie sg
zobowigzujace dla Wykonawcy.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1963744,59 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w zakresie budowy Parku Potudniowego, tzw. al.
Noworybnickiej w Gliwicach, etap I-V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej, w tym ciagu pieszo-rowerowego wraz z
placem zabaw, matg architekturg oraz zielenig ozdobna.

Postepowanie zostato podzielone na czesci:

+ Czes¢ | - Budowa Parku Potudniowego od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana (realizacja: w roku 2026);

+ Czesc¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bajana do ul. Zwirki i Wigury — (realizacja: w roku 2026);

» Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Zwirki i Wigury do ul. Modelarzy — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ IV - Budowa Parku Potudniowego od ul. Modelarzy do ul. Bardowskiego — (realizacja: w roku 2027);
» Czes$¢ V - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bardowskiego do ul. Torunskiej — (realizacja: w roku 2027).
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Inwestycja swoim zakresem obejmowac¢ bedzie:

1. Rozbidrki, roboty ziemne, prace przygotowawcze:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- roboty ziemne — korytowanie;

- wykopy pod okablowanie;

- demontaz i przesuniecie istniejacych ogrodzen poza obszar prowadzenia robot.

2. Nawierzchnie:

- podbudowy;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - bitumiczna;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - zywiczna;

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa;

- ptyty betonowe;

- nawierzchnie z kostki granitowej; - nawierzchnie z kostki betonowej;

- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujacych drewno;

- obrzeza betonowe;

- schody terenowe;

- oznakowanie pionowe i poziome.

3. Roboty budowlane:

- toaleta systemowa, bezobstugowa;

4. Roboty elektryczne:

- okablowanie i skrzynki elektryczne;

- instalacja toalety bezobstugowej; - montaz stupéw oswietleniowych i opraw; - reflektory gruntowe.
5. Roboty instalacyjne:

- instalacja wod.-kan. na potrzeby WC;

6. Zielen i mata architektura:

- Siedziska, stoliki, zestawy piknikowe i lezaki parkowe;

- Lawki, hamaki i kosze na smieci;

- stojaki rowerowe, Scianka wspinaczkowa oraz urzadzenia dla dzieci;

- urzadzenia treningowe;

- karmniki, budki legowe, domki dla owaddw;

- trejaz, pergole, trawniki, tgki kwietne, nasadzenia ozdobne oraz roczna pielegnacja zieleni.
7. Obstuga geodezyjna.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Inwestycja swoim obszarem obejmie dziatki nr ewid.:

260, 261, 262, 289, 290, 291, 294/8, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 529/2, 529/3, 557, 558, 513/1, 513/2,
513/4, 700, 701/1, 701/3, 701/4, 701/5, 1239, 1240, 1241, 1242, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1307, 1308, 1309, obreb
Trynek — jest to obszar o pow. ok 7,24 [ha], potozony w potudniowej czesci Gliwic.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:

- gtdéwny ciag pieszo — rowerowy oraz ciggi piesze poboczne (potaczenie z terenami sgsiednimi);- plac zabaw dla dzieci;

- strefe rekreacyjno-sportowg z urzadzeniami sitowymi;

- elementy matej architektury;

- w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych oddzielenie alei od strefy ruchu dla najemcoéw, z przestawieniem ogrodzen ogrédkow
(wraz z furtkami);

- placyki pod miejsca gromadzenia odpadéw na potrzeby najmowanych ogrédkow;

- przejscia i przejazdy przez ulice;

- plac pod budowe toalety bezobstugowe;.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji sa;

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przedmiar robat.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Projekt techniczny.

Uwaga: Wszystkie elementy sktadowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna i
przedmiar robot stanowig komplet. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamodwienia, wszystkie
elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ nalezy rozpatrywac tacznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie sg
zobowigzujace dla Wykonawcy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
77300000-3 - Ustugi ogrodnicze

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 963744,59 PLN

Cze$é 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy Parku Potudniowego, tzw. al.
Noworybnickiej w Gliwicach, etap I-V, od ul. Kochanowskiego do ul. Torunskiej, w tym ciggu pieszo-rowerowego wraz z
placem zabaw, matg architekturg oraz zielenig ozdobna.

Postepowanie zostato podzielone na czesci:

» Czesc | - Budowa Parku Potudniowego od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana (realizacja: w roku 2026);

» Czes¢ Il - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bajana do ul. Zwirki i Wigury — (realizacja: w roku 2026);

+ Cze$6 Ill - Budowa Parku Potudniowego od ul. Zwirki i Wigury do ul. Modelarzy — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ IV - Budowa Parku Potudniowego od ul. Modelarzy do ul. Bardowskiego — (realizacja: w roku 2027);

» Czes¢ V - Budowa Parku Potudniowego od ul. Bardowskiego do ul. Torunskiej — (realizacja: w roku 2027).

Inwestycja swoim zakresem obejmowacé bedzie:

1. Rozbiérki, roboty ziemne, prace przygotowawcze:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- roboty ziemne — korytowanie;

- wykopy pod okablowanie;

- demontaz i przesunigcie istniejacych ogrodzen poza obszar prowadzenia robot.

2. Nawierzchnie:

- podbudowy;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - bitumiczna;

- nawierzchnie wodoprzepuszczalne mineralno - zywiczna;

- nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa;

- ptyty betonowe;

- nawierzchnie z kostki granitowej; - nawierzchnie z kostki betonowej;

- nawierzchnia z ptyt betonowych imitujgcych drewno;

- obrzeza betonowe;

- schody terenowe;

- oznakowanie pionowe i poziome.

3. Roboty budowlane:

- toaleta systemowa, bezobstugowa;

4. Roboty elektryczne:

- okablowanie i skrzynki elektryczne;

- instalacja toalety bezobstugowej; - montaz stupéw oswietleniowych i opraw; - reflektory gruntowe.
5. Roboty instalacyjne:

- instalacja wod.-kan. na potrzeby WC;

6. Zielen i mata architektura:

- Siedziska, stoliki, zestawy piknikowe i lezaki parkowe;

- tawki, hamaki i kosze na Smieci;

- stojaki rowerowe, Scianka wspinaczkowa oraz urzadzenia dla dzieci;

- urzadzenia treningowe;

- karmniki, budki legowe, domki dla owadéw;

- trejaz, pergole, trawniki, taki kwietne, nasadzenia ozdobne oraz roczna pielegnacja zieleni.
7. Obstuga geodezyjna.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Inwestycja swoim obszarem obejmie dziatki nr ewid.:

260, 261, 262, 289, 290, 291, 294/8, 1145, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 529/2, 529/3, 557, 558, 513/1, 513/2,
513/4, 700, 701/1, 701/3, 701/4, 701/5, 1239, 1240, 1241, 1242, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1298/4, 1307, 1308, 1309, obreb
Trynek — jest to obszar o pow. ok 7,24 [ha], potozony w potudniowej czesci Gliwic.

Planowane zagospodarowanie terenu przewiduje:

- gtébwny cigg pieszo — rowerowy oraz ciagi piesze poboczne (potaczenie z terenami sasiednimi);- plac zabaw dla dzieci;
- strefe rekreacyjno-sportowg z urzadzeniami sitowymi;

- elementy matej architektury;
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- w sgsiedztwie ogrodkow dziatkowych oddzielenie alei od strefy ruchu dla najemcoéw, z przestawieniem ogrodzen ogréodkow
(wraz z furtkami);

- placyki pod miejsca gromadzenia odpadéw na potrzeby najmowanych ogrédkow;

- przejscia i przejazdy przez ulice;

- plac pod budowe toalety bezobstugowe;.

Integralng czescig niniejszej specyfikacji sa;

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Przedmiar robot.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

4. Projekt techniczny.

Uwaga: Wszystkie elementy sktadowe dokumentaciji, tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna i
przedmiar robot stanowig komplet. Przy sporzgdzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia, wszystkie
elementy dokumentacji oraz uwagi z SWZ nalezy rozpatrywac tacznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie sg
zobowigzujace dla Wykonawcy.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

77300000-3 - Ustugi ogrodnicze
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 463744,59 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskoéw: 17

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 17

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 10
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 3930925,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 5255322,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 3930925,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567

7.3.3) Ulica: ul. PIASTOWSKA 8

7.3.4) Miejscowos$é: TARNOWSKIE GORY

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600

7.3.6.) Wojewddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 3930925,42 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 17

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 17

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 10
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1511501,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2766938,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1511501,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567

7.3.3) Ulica: PIASTOWSKA 8

7.3.4) Miejscowosé: TARNOWSKIE GORY

7.3.5) Kod pocztowy: 42-600
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7.3.6.) Wojewodztwo: sSlaskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Czesc¢2 : roboty elektryczne, roboty bitumiczne, nawierzchnie mineralno - zywiczne.

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1511501,32 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 14

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 8
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2077710,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2888969 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2077710,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: BAKO SPORT G. BARAN, R. KOZIOLEK SP. JAWNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443454068

7.3.3) Ulica: RAPACKIEGO 34

7.3.4) Miejscowosé: DABROWA GORNICZA

7.3.5) Kod pocztowy: 42-520

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak
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7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

toaleta systemowa
urzadzenia zabawowe
sitownia terenowa

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 2077710,14 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 14

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 8
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1663676,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2333154,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1663676,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: FIL-BUD Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312650018

7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego 115 A

7.3.4) Miejscowos¢: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-103

7.3.6.) Wojewoddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

2026-07-03 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku -~ Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00323349 z dnia 2026-07-03

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-03
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1663676,55 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 14

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 9
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 904848,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1202659,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 904848,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: BAKO SPORT G. BARAN, R. KOZIOLEK SP. JAWNA
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443454068

7.3.3) Ulica: RAPACKIEGO 34

7.3.4) Miejscowo$é: DABROWA GORNICZA

7.3.5) Kod pocztowy: 42-520

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-03
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 904848,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 8 miesigce

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji umowy:
cz. 1. okres realizacji zamowienia - 8 miesigcy od dnia zawarcia umowy.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00323349 z dnia 2026-07-03

cz. 2. okres realizacji zamowienia - 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

cz. 3. okres realizacji zamoéwienia - 8 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
cz. 4. okres realizacji zamowienia - 8 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
cz. 5. okres realizacji zamoéwienia - 8 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

(przewidywany termin przekazania placu budowy luty 2027 r.)

2026-07-03 Biuletyn Zamowien Publicznych

o wyniku
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Budowa Parku Południowego tzw. al. Noworybnickiej w Gliwicach - Etap I – V, od ul. Kochanowskiego do ul. Toruńskiej.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c
	1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd65c70e-52fc-4963-a771-eda7318dbfbd
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00323349
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-03
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00038357/21/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00632534

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.95.2025
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 2605233,77 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1000000 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1963744,59 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 963744,59 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 463744,59 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 17
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 17
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3930925,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5255322,10 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3930925,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567
	7.3.3) Ulica: ul. PIASTOWSKA 8
	7.3.4) Miejscowość: TARNOWSKIE GÓRY
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-600
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3930925,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 17
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 17
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1511501,32 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2766938,71 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1511501,32 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GENERAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6452555567
	7.3.3) Ulica: PIASTOWSKA 8
	7.3.4) Miejscowość: TARNOWSKIE GÓRY
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-600
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1511501,32 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2077710,14 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2888969 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2077710,14 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAKO SPORT G. BARAN, R. KOZIOŁEK SP. JAWNA
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6443454068
	7.3.3) Ulica: RAPACKIEGO 34
	7.3.4) Miejscowość: DĄBROWA GÓRNICZA
	7.3.5) Kod pocztowy: 42-520
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2077710,14 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 8
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1663676,55 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2333154,56 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1663676,55 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIL-BUD Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312650018
	7.3.3) Ulica: ul. Sikorskiego 115 A
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-103
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-03
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1663676,55 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 9
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 904848,75 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1202659,28 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 904848,75 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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