Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa i montaż foteli do Sali Kinowej Kina Tęcza przy ul. Pawła Suzina 6 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381891140

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleje Ujazdowskie 20 lok. 4

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-478

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ckf@ckf.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckf.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-14a2901c-7500-4461-b7b1-9bbdb3585377

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00323367

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-07-03

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2025/BZP 00285036

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa i montaż foteli do Sali Kinowej Kina Tęcza przy ul. Pawła Suzina 6 w Warszawie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż foteli do Sali Kinowej Kina Tęcza przy ul. Pawła Suzina 6 w Warszawie

3.9.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia)

i środki czyszczące

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

39111200-5 - Siedziska teatralne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2025-08-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MEGAN SEATING Marcin Grzędzicki

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092986541

4.3.3.) Ulica: 41

4.3.4.) Miejscowość: Otowice

4.3.5.) Kod pocztowy: 86-070

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 329947,50 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2025/BZP 00386779/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-21

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji umowy wystąpiły okoliczności, których wystąpienia nie dało się przewidzieć, niezależne od Wykonawcy, których wystąpienie miało bezpośredni wpływ na konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji umowy wystąpiły okoliczności, których wystąpienia nie dało się przewidzieć, niezależne od Wykonawcy, których wystąpienie miało bezpośredni wpływ na konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji umowy wystąpiły okoliczności, których wystąpienia nie dało się przewidzieć, niezależne od Wykonawcy, których wystąpienie miało bezpośredni wpływ na konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmianie uległ termin realizacji przedmiotu umowy

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 329947,50 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy