

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Oprac. dok. proj-koszt. oraz wyk. RB wraz z NA "ZiW" "Wykonanie przyłączy elektrycznych między zewn. rozdzielnicami budynkowymi, a wolnostojącymi złączami energetycznymi na terenie komp. woj. K-7886"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczny Zarząd Infrastruktury

1.3.) Oddział zamawiającego: SZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013058050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 97

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.szi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szi.ron.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szi>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Organizacyjna MON

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oprac. dok. proj-koszt. oraz wyk. RB wraz z NA "ZiW" "Wykonanie przyłączy elektrycznych między zewn. rozdzielnicami budynkowymi, a wolnostojącymi złączami energetycznymi na terenie komp. woj. K-7886"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb5c1c91-a792-4301-a5d5-672e0fb7171f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00325492

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00198731

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sprawa 14/01926/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 544700,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla całego zakresu rzeczowego zamierzenia oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków przyłączenia do sieci, pozwoleń i decyzji administracyjnych, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dla zadania inwestycyjnego nr 01926 „Wykonanie przyłączy elektrycznych między zewnętrznymi rozdzielnicami budynkowymi, a wolnostojącymi złączami energetycznymi na terenie kompleksu wojskowego K-7886”

1.1 Zadanie będzie realizowane etapowo – czas realizacji:

Etap DT - opracowania Projektu Budowlanego, Projektu Technicznego i Wykonawczego

Etap RB – Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

1.2 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotowego zadania określają:

- Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 12 do SWZ)
- pozostałe załączniki SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

31214500-4 - Elektryczne tablice rozdzielcze

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 617460,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 719673,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 617460,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU ALTECH Adam Wyszzyński
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621690447
- 7.3.3) Ulica: Leszczydół Stary
- 7.3.4) Miejscowość: Leszczydół Stary
- 7.3.5) Kod pocztowy: 07-202
- 7.3.6.) Województwo: mazowieckie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-26
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 617460,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-04

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Etap RB - wykonane robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzorów autorskich potwierdzone podpisanym przez Strony "Protokołem Komisijnego Odbioru Końcowego" na 280 dni od daty wprowadzania na budowę.