

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie” -
dokończenie robót budowlanych.”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołomin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Wołomin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wolomin.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/wolomin>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie” -
dokończenie robót budowlanych.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0559f94-1ea3-4e72-9b10-0abef6723f29

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00329660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041157/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie” -
dokończenie robót budowlanych.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 431077W - ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 - ul. 1 Maja

(bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W - ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin.
Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2024 r. - środki rządowe, dysponentem: Wojewoda Mazowiecki

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00254114

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie” - dokończenie robót budowlanych.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej nr 431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin - dokończenie robót budowlanych oraz w imieniu Zamawiającego przygotuje zawiadomienie i zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, a jeżeli okaże się to konieczne przygotuje wniosek i wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w tym wykona:

- 1) roboty drogowe,
- 2) zieleni,
- 3) pielęgnację roślin istniejących i nasadzonych do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót,
- 4) zabezpieczenia terenów zieleni oraz nasadzeń, wyгородzenia strefy ochrony drzew,
- 5) aktualizację, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas budowy i stałej organizacji ruchu oraz przekaże po 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej bądź elektronicznej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
- 6) wprowadzi czasową i stałą organizację ruchu,
- 7) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci (sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego) w tym wykona: niezbędne badania, inwentaryzację, dokumentację, dokumentację powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci, próby techniczne wykonanych od początku budowy sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń;
- 8) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu oraz weźmie udział w komisijnym odbiorze organizacji,
- 9) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,
- 10) skoordynuje roboty z realizowaną inwestycją dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634,
- 11) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 12) przeniesienie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa w umowie na warunkach określonych w § 18 umowy.

3. Zakres robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia ujęty jest w n/w dokumentach, które stanowią załącznik nr 1A do SWZ (w części dotyczącej dokończenia budowy):

- 1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.
- 2) Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany – branża drogowa, Projekt architektoniczno – budowlany - kanalizacja deszczowa, Projekt architektoniczno - budowlany branża elektroenergetyczna, Projekt architektoniczno – budowlany – branża telekomunikacyjna, Inwentaryzacja zieleni, Opinia geotechniczna, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 3) Projekt wykonawczy branża drogowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 4) Projekt wykonawczy – demontaż oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 5) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 6) Projekt stałej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 7) Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,
- 8) Projekt wykonawczy przebudowa sieci niskiego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych

TMP PROJEKT,

9) Projekt wykonawczy – Inwentaryzacja zieleni, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT

10) Projekt wykonawczy – przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A., wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,

11) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,

12) Szczegółowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,

13) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża elektroenergetyczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,

14) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża telekomunikacyjna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT

15) Projekt wykonawczy – budowa oświetlenia ulicznego wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT,

16) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, których właścicielem jest PWiK Sp z o.o. z dnia 21.10.2022 r.

17) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Szczegółowy zakres podstawowych robót ujęty jest w Przedmiarach robót, stanowiących Załącznik nr 1B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599301,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607620 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599301,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Szpańscy Jerzy, Jacek , Dawid "Czystość" Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250002288

7.3.4) Miejscowość: Wołomin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

nie są jeszcze określone

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599301,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy