Ogtoszenie nr 2026/BZP 00333898 z dnia 2026-07-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkéw w Gminie Gtéwczyce

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA GELOWCZYCE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000543083
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: TADEUSZA KOSCIUSZKI 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: Gtowczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-220

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Stupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@glowczyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://ug.glowczyce.ibip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51b4bdeb-0cdd-46da-b3b5-6632339ea97f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkow w Gminie Gtéwczyce

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-51b4bdeb-0cdd-46da-b3b5-6632339ea97f

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00333898

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-09

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00044210/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizacje budynkéw w gminie Gtowczyce

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zaméwienie dofinansowane bedzie w ramach "Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 2.
Fundusze Europejskie dla Zielonego Pomorza, Dziatania 2.1. Efektywnos$¢ energetyczna, wspétfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego".
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Tak
2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00301783

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie czesciowe nr 1: Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku $wietlicy wiejskiej w Klecinie

Przedmiotem inwestyc;ji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci
Klecino, na dziatkach ewidencyjnych nr 256 i nr 257 w miejscowosci Klecino 22, gm. Gtéwczyce.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej obiektu, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych oraz
zmniejszenie emisji zanieczyszczen. Poprawa efektywnos$ci energetycznej ma na celu zapewnienie petnej dostepnosci i
funkcjonalnosci obiektu przez wszystkich uzytkownikéw. Dodatkowo zakres przedsiewziecia obejmuje podniesienie i
poprawienie stanu technicznego oraz dostosowanie budynku dla potrzeb korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne,
a w szczegolnosci osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich.

W ramach inwestycji planowane sa nastepujace roboty budowlane:

* Docieplenie elewacji budynku wetng mineralng elewacyjng gr. 20cm wraz z wyprawg tynkarskg z tynku mineralnego gr.
1,5mm,

* Przygotowanie i oczyszczenie podtoza $sciany fundamentowej, usuniecie ubytkdw. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
$cian fundamentowych dwukrotne masa izolacyjng w ptynie z mas bitumicznych,

» Wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych ptytami izolacyjnymi z polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 10cm,
* Roboty demontazowo rozbiérkowe $cian, piecow kaflowych, instalacji grzejnikowej, urzagdzen sanitarnych, demontaz
instalacji elektrycznej wraz z oprawami, osprzetem elektrycznym,

* Wymiana posadzek wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyjnych termicznych i przeciwwilgociowych w catym obiekcie,
* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z PVC w budynku,

* Przebudowa pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z wymiang konstrukcji drewnianej dachu, wykonaniem nowego
pokrycia dachu z papy, dociepleniem z wetny mineralnej gr. 20 oraz montazu podsufitki z ptyty g-k na ruszcie stalowym,

* Przebudowa wezta WC w obiekcie wraz z wykonaniem nowych instalacji wod.-kan., montazem urzadzen sanitarnych (biaty
montaz) tj: muszli ustepowych szt. 1, pisuaréw szt. 3, umywalek szt. 2,

* Poszerzenie otworéw drzwiowych do pomieszczen W.C.,

» Wykonanie nowego pomieszczenia WC przez wydzielenie ustepu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich w miejscu zlikwidowanej kottowni konwencjonalnej, montaz urzadzenh sanitarnych przystosowanych
dla os6b niepetnosprawnych,

* Remont i wzmocnienie sufitdw podwieszonych kasetonowych, montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 20cm wraz
z zastosowaniem paroizolacji z folii PE,

* Przebudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, zapewniajacego dostep
do obiektu przez osoby o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, zgodnego z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowalnego i rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Technologii z roku 2024 poz. 724 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Przebudowa wejscia gtdbwnego do budynku swietlicy,

* Roboty wewnetrzne wykonczeniowe malarskie scian, podtdg i sufitow

* Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania podtogowego z rozdzielaczami w oparciu o powietrzng pompe ciepta o
min. mocy 10kW. Montaz zasobnika c.w.u., pompy obiegowej, naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, zawory, szafki,
automatyka wraz z okablowaniem, uruchomieniem,

» Wymiana instalacji oswietleniowej zarowej na plafony LED i umieszczenie ich w istniejacym suficie podwieszanym oraz w
pomieszczeniach kuchni, WC i kottowni,

» Wykonanie nowej instalacji odgromowej wraz z otokiem wokot budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

* Wykonanie instalacji PV o mocy 9,81 kWp zasilajgcej w energie elektryczng Swietlice a zwtaszcza pompe ciepta,

» Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepfa z rekuperatorami o sprawnosci min 70%.

» Wykonanie na terenie dziatki ogrodéw deszczowych odbierajacych wode z potaci dachowych i z terenéw utwardzonych
znajdujacych sie na terenie dziafki,

* Dostawa i montaz zieleni niskiej, trawnikow oraz sadzenie pnaczy,

» Dostawa i montaz wyposazenia W.C. tj. pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydto, kosz na $mieci 20 |, pojemnik
na reczniki papierowe - lustro o wym. 50 cm x 90 cm - wyposazenie sanitariatu wandaloodporne,

» Dostawa i montaz w pomieszczeniu W.C. dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich, tj.
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pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na mydto, kosz na smieci 20 |, pojemnik na reczniki papierowe, uchwyt dla osoby
niepetnosprawnej przy muszli ustepowej uchylny, uchwyt przy muszli ustepowej staty, uchwyt przy umywalce staty, lustro o
wym. 50 cm x 90 cm - wyposazenie sanitariatu wandaloodporne.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Opisie Przedmiotu Zamowienia stanowigcego zatacznik nr 9
do SWZ oraz w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, stanowigcej zatagcznik nr 10 do SWZ dla zadania czesciowego nr
1 oraz zatagcznik nr 11 do SWZ dla zadania czesciowego nr 2. Przedmiar robét stanowi tylko i wytacznie pomocniczy
element dokumentac;ji. Podstawa do przygotowania wyceny robé6t budowlanych jest dokumentacja projektowo —
kosztorysowa.

4. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamowienia wynosi

36 miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje
odpowiedzialnos¢ za wady catego przedmiotu umowy.

5. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi wedtug przepiséw art.
556 — 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie wykonanie robo6t budowlanych, a takze w
catosci, takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

6. Dziatajac na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcow zatrudnienia na
umowe o prace 0sOb wykonujacych nastepujace prace w ramach realizacji przedmiotu zamowienia: roboty budowlane,
roboty remontowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty wykornczeniowe, roboty instalacyjne, roboty tynkarskie i
malarskie, roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu;

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

7. Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono we wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do SWZ.

8. Catos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi towarzyszace, niezbedne do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Szczegétowe informacje zawarto w SWZ

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 - Stoneczne moduly fotoelektryczne

39100000-3 - Meble

39144000-3 - Meble fazienkowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 890249,32 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zadanie cze$ciowe nr 2: Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku bytego osrodka zdrowia w Gtéwczycach
Przedmiotem inwestyciji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku osrodka zdrowia (przychodni) zlokalizowanego
przy ul. Lipowej 4 w Gtéwczycach na dziatce nr 614, obr. Gtéwczyce. Celem planowanej inwestyciji jest poprawa
efektywnosci energetycznej obiektu, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczen.
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W ramach inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:

* Wymiana czesci stolarki drzwiowej zewnetrznej budynku w ilosci 3 szt.,

« Likwidacja kottowni konwencjonalnej. Montaz pompy ciepta zasilajacej obiekt w ciepto o mocy 10,8 kWp

* Wymiana grzejnikow stalowych dwuptytowych na trojptytowe z zastosowaniem zaworéw termoregulacyjnych — szt. 9

» Wymiana instalacji oswietleniowej zarowej na plafony LED i umieszczenie ich w istniejacym suficie podwieszanym oraz w
oprawach kinkietowych korytarzy, pomieszczen WC i kottowni,

» Wykonanie instalacji PV o mocy 10,8 kWp zasilajgcej w energie elektryczng budynek a zwtaszcza pompe ciepta, wraz z
niezbednymi robotami naprawczymi pokrycia wynikajacymi z zakresu wykonywanej instalacji PV,

» Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepfa z rekuperatorami o sprawnosci min 70%,
* Roboty wewnetrzne remontowo - wykonczeniowe i malarskie scian, podtog i sufitow

» Wykonanie na terenie dziatki ogrodéw deszczowych odbierajacych wode z potaci dachowych i z terenéw utwardzonych
znajdujgcych sie na terenie dziatki,

* Dostawa i montaz zieleni niskiej, trawnikow oraz sadzenie pnaczy.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcego zatacznik nr 9
do SWZ oraz w dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, stanowigcej zatacznik nr 10 do SWZ dla zadania czesciowego nr
1 oraz zatacznik nr 11 do SWZ dla zadania cze$ciowego nr 2. Przedmiar robét stanowi tylko i wytacznie pomocniczy
element dokumentaciji. Podstawg do przygotowania wyceny robét budowlanych jest dokumentacja projektowo —
kosztorysowa.

3. Wymagany, minimalny okres gwaranciji jakosci na wykonany przedmiot zaméwienia wynosi

36 miesiecy i zostanie okreslony zgodnie z ofertg wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje
odpowiedzialno$¢ za wady catego przedmiotu umowy.

4. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecznej rekojmi wedtug przepisow art.
556 — 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie wykonanie robét budowlanych, a takze w
catoéci, takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego
przedmiotu umowy.

5. Dziatajgc na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i Podwykonawcow zatrudnienia na
umowe o prace 0s0b wykonujacych nastepujace prace w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia: roboty budowlane,
roboty remontowe, roboty elektryczne, roboty sanitarne, roboty wykonczeniowe, roboty instalacyjne, roboty tynkarskie i
malarskie, roboty zwigzane

z zagospodarowaniem terenu;

Mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

6. Sposdéb dokumentowania zatrudnienia osob, uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez
Wykonawce ww. wymagan oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan okreslono we wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do SWZ.

7. Catos¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wszelkie roboty, dostawy i ustugi towarzyszace, niezbedne do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

39100000-3 - Meble

39144000-3 - Meble tazienkowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 391377,93 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na zadanie nr 1 pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku swietlicy wiejskiej w Klecinie”, wptyneta jedna oferta,
a zaoferowana cena przekracza kwote przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia o 904.993,34 zt brutto. Zamawiajacy
nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamoéwienia do zaoferowanej ceny, co czyni koniecznym
uniewaznienie zamowienia na niniejsze zadanie czgsciowe nr 1.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2000000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2000000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Na zadanie nr 2 pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynku bytego osrodka zdrowia w Gtoéwczycach”, wptyneta
jedna oferta, a zaoferowana cena przekracza kwote przeznaczong na sfinansowanie zamoéwienia o 18.605,14 zt brutto.
Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia do zaoferowanej ceny, co czyni
koniecznym uniewaznienie zamdwienia na niniejsze zadanie czesciowe nr 2.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00333898 z dnia 2026-07-09

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 500000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 500000,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

2026-07-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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