Ogtoszenie nr 2026/BZP 00336345 z dnia 2026-07-10

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Zwiekszenie retencyjnosci fragmentu obszaru
Lesnictwa Lub6éw na terenie Nadlesnictwa Géra Slaska - Il Postepowanie.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: PGL LP Nadlesnictwo Géra Slaska
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 410008100

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Podwale

1.5.2.) Miejscowosé¢: Géra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-gtogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (65) 543 23 59

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goraslaska@poznan.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://goraslaska.poznan.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43a4d5e7-f1e8-49d0-a90a-2adaab6e51c8

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

Lesnictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Zwigkszenie retencyjnosci fragmentu obszaru
Lesnictwa Lubdw na terenie Nadlesnictwa Gora Slaska - I| Postepowanie.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-43a4d5e7-f1e8-49d0-a90a-2adaab6e51c8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00336345

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-10

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00250762/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Zwigkszenie retencyjnosci fragmentu obszaru
Lesnictwa Lubow

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie realizowane ze $rodkoéw zewnetrznych w ramach projektu "Lasy dla mokradet - ochrona siedlisk
hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo" (GMOK) finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej z programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021 - 2027 (FEnIKS)

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00267729

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.13.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 70000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia

A) Przedmiotem zamowienia sg ustugi z zakresu sporzadzenia dokumentacji projektowo — kosztorysowej w tym uzyskanie
wszystkich niezbednych opinii / uzgodnien / pozwolen / decyzji, umozliwiajacych zlecenie i wykonanie robot budowlanych
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentac;ji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia.

B) Opracowanie kompletnej dokumentacji powinno umozliwi¢ wykonanie inwestycji polegajacej na:

* budowie przepustu z pietrzeniem w formie progu statego w grobli z droga przeciwpozarowa J-3 w wydzieleniu 332s, z
lokalnym jej podwyzszeniem (na odcinku dtugosci okoto 100,00 m, z zachowaniem parametréw przejazdu jako dojazd
ppoz.). Pozwoli to na swobodne wptywanie wéd powodziowych Baryczy na teren starorzecza, a jednoczesnie state
pietrzenie, dobrane optymalnie do wymogodw siedlisk zajmujacych starorzecze spowolni odptyw wody w okresach suchych.
Projektujac przebudowanie odcinka grobli nalezy przyja¢ parametry geometryczne predkosci projektowanej na poziomie V =
30 km/h. Szerokos¢ utwardzonej jezdni winna wynosi¢ 3,5 m. Nawierzchnia jezdni powinna mie¢ nosnos¢ co najmniej 10 ton
i wytrzymatos¢ nacisku osi pojazdu 5 ton (1),

* lokalizacje na rowie SW B4-1 w wydzieleniu 331f statego progu pietrzacego, zatrzymujgcego odptyw wody ze wschodniej
czesci starorzecza, a jednoczesnie pozwoli na przelewanie sie wody powodziowej. Poziom pietrzenia powinien siega¢
maksymalnie do bryt korzeniowych olsz porastajacych brzegi rowu (2),

* przebudowa rowu SW B4 w celu zatrzymania wody na wysokosci wydzielen 332j / 332h. W okresach suchych bedzie to
spowalnia¢ odptyw wody — jest to row zbiorczy zbierajacy wode z tzw. ,Poletka”. Z kolei w okresach powodziowych nie
bedzie tamowac¢ przeptywu wod wezbraniowych (3),

* budowa przepustu z pietrzeniem w formie progu statego w grobli z drogg w wydzieleniu 330g / 330j z lokalnym jej
podwyzszeniem (na odcinku okoto 100,00 m, z zachowaniem parametréw przejazdu jako dojazd ppoz.) Pozwoli to na
swobodne wptywanie wod powodziowych Baryczy i Tynicy na teren starorzecza, a jednoczesnie state pietrzenie, dobrane
optymalnie do wymogodw siedlisk zajmujacych starorzecze spowolni odptyw wody w okresach suchych. Projektujgc
przebudowanie odcinka grobli nalezy przyja¢ parametry geometryczne predkosci projektowanej na poziomie V = 30 km/h.
Szerokos$¢ utwardzonej jezdni winna wynosi¢ 3,5 m. Nawierzchnia jezdni powinna mie¢ no$nos¢ co najmniej 10 ton i
wytrzymatos¢ nacisku osi pojazdu 5 ton (4).

C) W ramach zadania Nadlesnictwo zamierza zrealizowa¢ dziatania inwestycyjne na obszarze potozonym na dziatkach
ewidencyjnych:

» wojewddztwo Dolnoslaskie (02), powiat Gorowski (04), gmina Goéra Ob. Wiejski (015), obreb ewidencyjny Ryczen (0024),
dziatki ewidencyjne 402, 404 oraz 409/1 (Id 020401_5.0024.402; 020401_5.0024.404 oraz 020401_5.0024.409/1)

D) Pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, w szczegdlnosci:

+ Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji od Gminy wraz z opiniami RDOS, Wéd Polskich, PPIS lub
stanowisko Gminy, ze inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach, wyrazone w pismie
informacyjnym od Gminy lub w umorzeniu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji Srodowiskowej od Gminy lub
w odmowie Gminy wszczecia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji Srodowiskowej,

+ Deklaracja zgodno$ci z celami srodowiskowymi — po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
wystgpi¢ do Wod Polskich, tych samych ktore opiniowaty decyzje srodowiskowa, w celu uzyskania deklaracji — na podstawie
art. 439 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne,

* Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. decyzja lokalizacyjna) tj. decyzja o warunkach zabudowy
lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tylko tam gdzie nie ma obowigzujacego miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego),

« Stanowisko RDOS na zgtoszenie na podstawie art. 118 (brak sprzeciwu) lub decyzja o warunkach prowadzenia dziatan (
art. 118a) ustawy o ochronie przyrody do RDOS — koniecznie przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego — dotyczy
zgtoszenia dziatan, prowadzonych na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5i 7-9 ww.
ustawy (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000,
stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo — krajobrazowe) obejmujace roboty ziemne mogace
zmieni¢ warunki wodne lub wodno — glebowe czyli praktycznie wszystkie inwestycji zgtoszonych do projektu, jak réwniez
dziatania polegajgce na utrzymaniu wod tj. wykaszanie skarp i dna, hakowanie dna, usuwanie zatorow i udraznianie koryt
ciekow naturalnych, zasypywanie wyrw i ich zabudowa biologiczna, usuwanie namutéw i rumoszu, remont i konserwacja
ubezpieczen w obrebie urzadzen wodnych lub/ i budowli regulacyjnych, rozbidrka i modyfikacja tam bobrowych oraz
zasypywanie nor bobrowych lub nor innych zwierzat w brzegach ciekéw naturalnych,

* Ocena wodnoprawna — decyzja wydana na podstawie art. 425 ustawy Prawo wodne, gdy inwestycja nie kwalifikuje sie do
uzyskania decyzji sSrodowiskowych oraz gdy jest wymieniona w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej w sprawie rodzaju inwestycji, ktére wymagaija uzyskania oceny wodnoprawne;j,

* Deklaracja zgodnosci z celami Srodowiskowymi — po uzyskaniu decyzji — oceny wodnoprawnej nalezy wystgpi¢ do Waod
Polskich, tych samych, ktére wydaty ocene wodnoprawng, w celu uzyskania deklaracji zgodnosci z celami srodowiskowymi
— na podstawie art. 439 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne (podobnie jak po uzyskaniu DoSU — wyzej) — jezeli uzyskana
zostata DoSU nie nalezy wystepowa¢ o wydanie decyzji — oceny wodnoprawnej, gdyz zgodnie z art. 428 ustawy Prawo
wodne — DoSU zastepuje decyzje — ocene wodnoprawna,

» Pozwolenie wodnoprawne z Wéd Polskich lub stanowisko Wod Polskich na zgtoszenie wodnoprawne (brak sprzeciwu).

« Ewentualnie decyzja derogacyjna z RDOS — odstepstwa od zakazéw wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie
przyrody, obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych, stwierdzonych w terenie inwestycji — wydawane na
podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody przez RDOS, te decyzje mozna réwniez uzyskaé po rozpoczeciu budowy i
stwierdzeniu w terenie inwestycji obecnosci roslin, grzybow lub zwierzat objetych ochrong gatunkowa,

« Deklaracja Natura 2000 z mapa i lokalizacja inwestycji oraz pieczeciami RDOS na czeéci tekstowej i mapowe;
przedmiotowej deklaracji — to jest zasdwiadczenie niezbedne do uzyskania funduszy UE,

» Pozwolenie na budowe lub stanowisko organu (brak sprzeciwu) architektoniczno-budowlanego na zgtoszenie robét
budowlanych.

E) Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu prac:

a). Sporzadzenie koncepcji wstepnej realizacji zadania.

b). Wykonanie dokumentacji projektowe;j.

c). Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

d). Wykonanie kosztoryséw inwestorskich.

e). Wykonanie kosztoryséw ofertowych.

f). Wykonanie przedmiaréw robat.

g). Sporzadzenie Kary Informacyjnej Przedsiewziecia. W przypadku braku koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowe;j
Wykonawca uzyska — opinie RDOS.

h). Sporzadzenie operatu wodno — prawnego.

i). Sporzadzenie instrukcji gospodarowania wodg — jezeli jest wymagana.

j). Sporzadzeni raportu oddziatywania na srodowisko oraz jego streszczenie w jezyku nie specjalistycznym (o ile bedzie
wymagane).

k). Sporzadzenie map do celéw projektowych, dokumentacji hydrologicznej oraz mapy sytuacyjno — wysokosciowej ( o ile
bedzie wymagane).

I). W ramach $wiadczonego nadzoru autorskiego wykonawca obowigzany jest wzig¢ udziat w przygotowaniu i prowadzeniu
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na nabér wykonawcy robot budowlanych objetych zamawiang
dokumentacjg , w szczegodlnosci przy formutowaniu odpowiedzi na ztozone w trakcie postepowania pytania dotyczace tresci
specyfikacji warunkow zamowienia, w szczegolnosci opisu przedmiotu zamowienia oraz w charakterze biegtego przy ocenie
ztozonych ofert.

m). Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentac;i
projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 524 ze zm.) polegajace w szczegodlnosci na:

* czuwaniu w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nad zgodnoscig ich realizacji z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robét, jednak nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonane telefonicznie lub faksem lub pocztg e-mail, na 5 dni przed
oczekiwanym pobytem. Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie robét objetych zamawiang dokumentacjg do ich zakonczenia i oddania ich do uzytkowania.
Nadzor autorski obejmuje weryfikacje realizowanych robét pod katem ich zgodnosci z dokumentacja projektowa,
wyjasnienie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i ewentualne uzupetnienie szczegdtow dokumentaciji
projektowej oraz czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe.

+ uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidywanych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy. Pobyt projektanta na budowie wynikajacy z btedéw projektowych nie jest
pobytem w ramach nadzoru autorskiego i Zamawiajacy nie ponosi kosztow tego pobytu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 - Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71313000-5 - Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego

71313440-1 - Ustugi oceny wplywu na srodowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 95000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 353010 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 95000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: AQUA-PROJEKT mgr inz. Natalia Poszwiska Projekty i
Operaty

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 6961787381
7.3.3) Ulica: Swierkowa 14

7.3.4) Miejscowos¢: Zaboréwiec

7.3.5) Kod pocztowy: 64-150

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 95000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 540 dni
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	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961787381
	7.3.3) Ulica: Świerkowa 14
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	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-06
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