Ogtoszenie nr 2026/BZP 00340134 z dnia 2026-07-13

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie projektow oswietlenia ulicznego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA TARCZYN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 015891250

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Stepkowskiego 17

1.5.2.) Miejscowos¢: Tarczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-555

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 7157919

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.borkowska@tarczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.tarczyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4895bd12-44 3f-438a-80b9-e2ff56e27ea3

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie projektéw oswietlenia ulicznego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-4895bd12-443f-438a-80b9-e2ff56e27ea3
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00340134

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-13

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00039511/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.3.5 Projekty oswietlenia ulicznego

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00230392

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 386000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 1 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Wisniowej w Jezewicach,

2) ul. Sadowej w Jezewicach,

3) ul. Parkowej w Jezewicach

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera swz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 34000,00 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 2 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Tarczynskiej w Jézefowicach,

2) ul. Polnej w Pracach Matych,

3) ul. Wspdlnej w Suchodole,

4) ul. Kolejowej w Pracach Duzych

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera swz.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zadania nr 3 jest pracowanie kompletnej dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Spacerowej, ul. Jesionowej i ul. Polnej w Drozdach,

2) ul. Ogrodowej w Mariance,

3) ul. Dtugiej w Manach

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera swz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58000,00 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 4 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:
1) ul. Gérnej w Gaskach,

2) ul. Spokojnej w Grzedach,

3) ul. Akacjowej w Marylce,

4) ul. Brzozowej w Korzeniéwce,
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5) ul. Zacisze w Kotorydzu

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera swz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44000,00 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zadania nr 5 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Lesnej w Komornikach,

2) ul. Stonecznej w Komornikach,

3) ul. Stonecznej w Ksiezaku,

4) ul. Brzozowej w Woli Przypkowskiej,

5) ul. Péinocnej w Woli Przypkowskiej

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera swz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 66000,00 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 6 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Starej w Kotorydzu,

2) ul. Gaj w Kotorydzu,

3) ul. Zielonej w Raciborach,

4) ul. Gérnej w Rembertowie,

5) ul. Krétkiej w Rembertowie

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét niewymagajacych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera swz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 45000,00 PLN
Czes¢ 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 7 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Granicznej w Pawtowicach,

2) ul. Granicznej w Rudzie,

3) ul. Helenki w Stefanéwce,

4) ul. Wesotej w Wylezinie

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera swz.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 34000,00 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania nr 8 jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia:

1) ul. Ogrodowej w Przypkach,

2) ul. Prostej w Przypkach,

3) ul. Szkolnej w Suchostrudze

wraz ze ztozeniem zgtoszenia zamiaru wykonania robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera swz.

4.5.3.) Glownv kod CPV: 71320000-7 - Ustuai inzvniervine w zakresie proiektowania
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 57000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Ceny ofert niepodlegajacych odrzuceniu znacznie przewyzszaly kwote, jaka Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 59718,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 71662,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 71662,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ENLED PROJEKT Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8222400394

7.3.3) Ulica: Koscielna 50

7.3.4) Miejscowosé: Minsk Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-300

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-07

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 71662,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 52092,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 112775,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 52092,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: PIH PROJEKT INWESTYCJE HANDEL Sylwester Rokicki
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461800766

7.3.3) Ulica: Kawaleryjska 8 lok.. LU

7.3.4) Miejscowosc¢: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-552

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 52092,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy odrzucit wszystkie ztozone oferty

Czes¢ 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy odrzucit wszystkie ztozone oferty

Cze$é 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy odrzucit wszystkie ztozone oferty

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy odrzucit wszystkie ztozone oferty

Czesé 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Zamawiajacy odrzucit wszystkie ztozone oferty

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamowienia - 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, nie dtuzej niz do 18.12.2026 r.
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	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 386000,00 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 34000,00 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 48000,00 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 58000,00 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 44000,00 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 66000,00 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 45000,00 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 34000,00 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	4.5.5.) Wartość części: 57000,00 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59718,96 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71662,75 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71662,75 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENLED PROJEKT Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8222400394
	7.3.3) Ulica: Kościelna 50
	7.3.4) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
	7.3.5) Kod pocztowy: 05-300
	7.3.6.) Województwo: mazowieckie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-07
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71662,75 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52092,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 112775,26 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52092,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PIH PROJEKT INWESTYCJE HANDEL Sylwester Rokicki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9461800766
	7.3.3) Ulica: Kawaleryjska 8 lok.. LU
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.5) Kod pocztowy: 20-552
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-17
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52092,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
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