Ogtoszenie nr 2026/BZP 00347776 z dnia 2026-07-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej na terenie gminy Strawczyn

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010790
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Zeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowosé: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Wojewédztwo: Swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej na terenie gminy Strawczyn

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-508c1f65-247b-4036-8759-6112a53a3e23

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00347776

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-17

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00043562/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Rozwéj zrdwnowazonej mobilnosci miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamowienie realizowane w ramach projekt pn. ,Rozwdj zrownowazonej mobilnosci miejskiej w Kieleckim Obszarze
Funkcjonalnym” Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW 2021-2027), Priorytet FEPW.03
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Zréwnowazona mobilno$¢ miejska, Dziatanie FEPW.03.01 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00233839

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.12.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 14327380,01 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 10994662,04 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1. Budowa ciggu pieszo-rowerowego taczacego Gmine Strawczyn z Miastem i Gming Piekoszéw. Cigg pieszo-
rowerowy zlokalizowany w potudniowej czesci Gminy Strawczyn, wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 786 w kierunku miasta
Piekoszéw.

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo sSwietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0009 Promnik, Piekoszéw Obszar Wiejski, Obreb: 0011 — Micigdzd

Dziatki pasa drogowego/drég:

- STRAWCZYN, OBREB 0009 Promnik, dziatka ewidencyjna nr 768, 487/1, 462/1, 461/1, 449/1,

686/2, 678/1, 673/1, 857/1, 672/1, 671/1, 670/1, 669/1, 669/15.

- PIEKOSZOW, OBREB: 0011 — Micigézd dziatka ewidencyjna nr 396/1

Zamowienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentac;ji projektowe;j,

» Wykonanie dokumentac;ji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wtgczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowéw, kolizji z infrastrukturg techniczng, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), oswietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drog, itd.

« Uzgodnienie koncepcji i dokumentaciji ze Swietokrzyskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Kielcach oraz Zamawiajacym.
» Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.

» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Zadanie obejmuije:

* budowe ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 786:

- od km 104+290 do km104+640 (strona prawa)

- od km 105+100 do km 105+537 (strona lewa za ekranami)

* wyznaczenie przejscia dla pieszych przez DW nr 786 wraz z budowg nowych odcinkéw chodnika,
* przebudowe lub w przypadku koniecznosci budowe zjazdow zwyktych,

» wykonanie robot towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie przejscia dla pieszych przez DW nr 786 wraz z oswietleniem dedykowanym

i odcinkami przejsciowymi,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciggu pieszo — rowerowego i drog, w tym
znaku aktywnego w obrebie przejscia dla pieszych przez DW nr 786,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- przebudowe lub w przypadku koniecznosci budowe systemu odwodnienia drog,

- budowe kanatu technologicznego— w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- ewentualng przebudowe kolizji z istniejaca infrastrukturg uzbrojenia terenu,
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- ewentualne zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzadzen uzbrojenia terenu,

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robét

» Wykonanie robot budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkéw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwaga!!!

Na etapie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowg ciggu pieszo - rowerowego oraz po ich zakonczeniu,
Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia warunkoéw umozliwiajgcych wtascicielom posesiji przylegtych do pasa
drogowego w sposob nieutrudniajacy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac nalezycie, zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robot, ktére stanowig
integralny zatgcznik do niniejszej SWZ.

1) Przedmiot zaméwienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robét.

2) Wykonawca winien zapoznac¢ sie z dokumentacja techniczna i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robét
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

3) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikacji, jezeli w toku wykonywania robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres robét zaniechanych, dodatkowych i zakres robét zamiennych a zmodyfikowany sposéb $wiadczenia
Wykonawcy okresla w aneksie do umowy.

4) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatacznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywac na producentow produktéw lub zrédta ich pochodzenia to
oznacza, ze majq takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslaja wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami rownowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
Jrownowaznosci”.

5) Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

6) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robaét.

7) Wykonanie robot, odbiory czesciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw.

9) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowac bez udziatu Zamawiajacego.
10) Wytacznie za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie
zagospodarowania terenu i konstrukcji chodnika.

Uwaga !

~ Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.

~ Wykonawca zobowigzany jest postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwdérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7A do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajgcej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich oséb, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s6b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych osob.
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Zasada nieczynienia powaznych szkod dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), tj.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkdd dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamowienia moze

potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan zmierzajgcych do ograniczenia negatywnego wptywu realizacji
zamowienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45316110-9 - Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2181977,68 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2. Budowa ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Wolnej w msc. Promnik oraz ul. Nowowiejskiej w msc. Strawczynek i
budowie chodnika przy ul. Nowowiejskiej w Strawczynku (droga powiatowa nr 1393T).

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0009 Promnik, 0012 Strawczynek

Dziatki pasa drogowego/drog:

- STRAWCZYN, OBREB 0009 Promnik, dziatka ewidencyjna nr885,

- STRAWCZYN, OBREB 0012 Strawczynek, dziatka ewidencyjna nr 1077.

Zamowienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentac;ji projektowej,

» Wykonanie dokumentac;ji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacjg robo6t na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wtgczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowéw, kolizji z infrastrukturg techniczng, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), oswietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drog, itd.

» Uzgodnienie koncepcji i dokumentacji z Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach oraz Zamawiajgcym.

» Uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.

» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
Zadanie obejmuije:

» Budowe ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego po wschodniej stronie drogi powiatowe;j
* nr 1393T, na odcinku od drogi gminnej - ul. Peryferyjnej w msc. Strawczynek do dziatki
 ewidencyjnej nr 368/6, obreb Promnik.

» Budowe chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie drogi powiatowej

nr 1393T, na odcinku od drogi gminnej - ul. Peryferyjnej w msc. Strawczynek do dziafki
ewidencyjnej nr 1080/16, obreb Strawczynek.

* wyznaczenie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1393T,

* przebudowe lub w przypadku koniecznosci budowe zjazdow zwyktych,

+ odtworzenie nawierzchni drog,

» wykonanie robot towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1393T,
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- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ciggu pieszo - rowerowego i drég, w tym
znakow aktywnych w obrebie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1393T,

- wykonanie urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego,

- przebudowe i budowe systemu odwodnienia droég,

- budowe kanatu technologicznego— w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- przebudowe kolizji z istniejgca infrastrukturg uzbrojenia terenu,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu — w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzgdzen uzbrojenia terenu,

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot

» Wykonanie robot budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkéw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie rob6t budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwaga!l!

Na etapie wykonywania robét budowlanych zwigzanych z budowg ciggu pieszo — rowerowego i chodnika oraz po ich
zakonczeniu, Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia warunkéw umozliwiajgcych wtascicielom posesiji przylegtych do
pasa drogowego w sposoéb nieutrudniajacy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ nalezycie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegodtowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robot, ktére stanowig
integralny zatgcznik do niniejszej SWZ.

1) Przedmiot zaméwienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robét.

2) Wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

3) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikaciji, jezeli w toku wykonywania robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktérych istnienie uniemozliwia wykonanie robét
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres robét zaniechanych, dodatkowych i zakres robét zamiennych a zmodyfikowany sposéb swiadczenia
Wykonawcy okreslg w aneksie do umowy.

4) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatacznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywac¢ na producentow produktéw lub zrédta ich pochodzenia to
oznacza, ze majq takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslaja wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktdw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére posiadaja
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami rownowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
Jrownowaznosci”.

5) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

6) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robaét.

7) Wykonanie robot, odbiory czesciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw.

9) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowac bez udziatu Zamawiajacego.
10) Wytacznie za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie
zagospodarowania terenu i konstrukcji chodnika.

Uwaga !

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7A do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robét budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajacej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich osdb, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s6b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych osob.

Zasada nieczynienia powaznych szkod dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), tj.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkod dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamowienia moze

potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatann zmierzajacych do ograniczenia negatywnego wptywu realizac;ji
zamowienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéow komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3740198,33 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3. Budowa chodnika przy ul. Turystycznej w msc. Chetmce (droga powiatowa nr 1392T)

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0001Chetmce

Dziatki pasa drogowego/drog:

- STRAWCZYN, OBREB 0001Chetmce, dziatka ewidencyjna nr 1434/1, 1424/3

Zamowienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentaciji projektowe;j,

» Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacjg robét na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wigczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowow, kolizji z infrastrukturg techniczna, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), oswietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drég, itd.

» Uzgodnienie koncepcji i dokumentacji z Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach oraz Zamawiajgcym.

» Uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczgce rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.

» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowe;.
Zadanie obejmuje:

» Budowe chodnika zlokalizowanego po pétnocno - zachodniej stronie drogi powiatowej

nr 1392T, na odcinku od istniejacego chodnika (rejon dziatki ewidencyjnej nr 824), do
potaczenia z chodnikiem zlokalizowanym w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej z droga
gminna — ul. Zamokradle

* wyznaczenie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1392T,

* przebudowe lub w przypadku koniecznosci budowe zjazdow zwyktych,

2026-07-17 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00347776 z dnia 2026-07-17

+ odtworzenia nawierzchni drog,

* wykonanie robét towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1392T,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drog, w tym znakoéw aktywnych w obrebie
przejsc¢ dla pieszych przez DP nr 1392T,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- przebudowe i budowe systemu odwodnienia drég,

- budowe kanatu technologicznego— w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- przebudowe kolizji z istniejacy infrastrukturg uzbrojenia terenu — w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu — w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzgdzen uzbrojenia terenu,

- wycinke kolidujgcych drzew i krzewow,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot

» Wykonanie robot budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkéw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promoc;ji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwagal!!

Na etapie wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z budowg chodnika oraz po ich zakonczeniu, Wykonawca
zobowigzany jest do stworzenia warunkéw umozliwiajacych wtascicielom posesji przylegtych do pasa drogowego w sposob
nieutrudniajacy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac nalezycie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robdt, ktére stanowig
integralny zatacznik do niniejszej SWZ.

a) Przedmiot zamowienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robot.

b) Wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

c) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikaciji, jezeli w toku wykonywania robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres roboét zaniechanych, dodatkowych i zakres robot zamiennych a zmodyfikowany sposob swiadczenia
Wykonawcy okresla w aneksie do umowy.

d) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatgcznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac¢ na producentéw produktéw lub zrédta ich pochodzenia to
oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslajg wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktore posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami rownowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
~,fOwnowaznosci’.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

f) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.

g) Wykonanie robot, odbiory czesciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materiatow.

i) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowac¢ bez udziatu Zamawiajgacego.
j) Wylacznie za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie
zagospodarowania terenu i konstrukcji chodnika.

Uwaga !

"~ Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.

"~ Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
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zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zaméwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7A do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajgcej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich osdb, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s0b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych oséb.

Zasada nieczynienia powaznych szkdd dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), t;.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkdd dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamowienia moze

potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatar zmierzajgcych do ograniczenia negatywnego wptywu realizacji
zamowienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

Nazwy i kody stosowane we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien —

CPV 45233000-9- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég,
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

CPV 45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane,

CPV 45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych,

CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych,
CPV 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 3610797,68 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 4. Budowa chodnika przy ul. Turystycznej w msc. Chetmce ( przy lesie) - (droga powiatowa nr 1392T)

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo Swietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0001 Chetmce

Dziatki pasa drogowego/drég:

- STRAWCZYN, OBREB 0001 Chetmce, dziatka ewidencyjna nr 1424/2, 1424/3

- STRAWCZYN, OBREB 0009 Promnik, dziatka ewidencyjna nr 866/2

Zamoéwienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentaciji projektowe;j,

» Wykonanie dokumentac;ji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacjg robot na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wigczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowéw, kolizji z infrastrukturg techniczna, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), o$wietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drég, itd.

» Uzgodnienie koncepciji i dokumentacji z Powiatowym Zarzadem Drog w Kielcach oraz Zamawiajacym.

» Uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.
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» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.
» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.
» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowe;.

Zadanie obejmuije:

» Budowe chodnika zlokalizowanego po pétnocnej stronie drogi powiatowej nr 1392T, na odcinku od istniejacego chodnika
(rejon dziatki ewidencyjnej nr 1195/3), do potaczenia z chodnikiem zlokalizowanym w obrebie dziatki ewidencyjnej o nr
866/2.

* wyznaczenie przejs¢ dla pieszych przez DP nr 1392T,

* przebudowe lub w przypadku koniecznosci budowe zjazdow zwyktych,

* przebudowe i budowe systemu odwodnienia drég, w tym przebudowa przepustu drogowego pod drogg powiatowg
+ odtworzenia nawierzchni drog,

* wykonanie robét towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drdg,

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- przebudowe i budowe systemu odwodnienia droég,

- budowe kanatu technologicznego— w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

- przebudowe kolizji z istniejacy infrastrukturg uzbrojenia terenu — w przypadku wystgpienia

takiej koniecznosci,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu — w przypadku wystapienia takiej

konieczno$ci,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzadzen uzbrojenia terenu,

- wycinke kolidujacych drzew i krzewéw,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas rob6t

» Wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkéw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwagal!!l

Na etapie wykonywania robot budowlanych zwigzanych z budowg chodnika oraz po ich zakonczeniu, Wykonawca
zobowigzany jest do stworzenia warunkéw umozliwiajacych wtascicielom posesji przylegtych do pasa drogowego w sposob
nieutrudniajgcy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac nalezycie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robdt, ktére stanowig
integralny zatacznik do niniejszej SWZ.

a) Przedmiot zamowienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robot.

b) Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

c) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikaciji, jezeli w toku wykonywania robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres roboét zaniechanych, dodatkowych i zakres robot zamiennych a zmodyfikowany sposob swiadczenia
Wykonawcy okresla w aneksie do umowy.

d) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatgcznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe mogg wskazywac na producentow produktéw lub zrodta ich pochodzenia to
oznacza, ze majq takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslaja wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami rébwnowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
L,;fownowaznosci’.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

f) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.

g) Wykonanie robot, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

2026-07-17 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00347776 z dnia 2026-07-17

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

i) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowaé bez udziatu Zamawiajgcego.
j) Wytacznie za zgodg Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie
zagospodarowania terenu i konstrukcji chodnika.

Uwaga !

"~ Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.

"~ Wykonawca zobowigzany jest postepowaé z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7A do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajgcej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich osdb, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s6b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych osob.

Zasada nieczynienia powaznych szkod dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), tj.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkdd dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamowienia moze

potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatarn zmierzajgcych do ograniczenia negatywnego wptywu realizacji
zamowienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacych przepiséw prawa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1243411,94 PLN
Czes¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 5. Modernizacja przystankow z miejscami parkingowymi B&R w miejscowosci Promnik, zlokalizowanych przy drodze
wojewodzkiej nr 786

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0009 Promnik

Dziatki pasa drogowego/drég:

- Dziatki pasa drogowego drogi wojewdédzkiej nr 786 - STRAWCZYN, OBREB 0009 Promnik.

Zamowienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentaciji projektowe;j,

» Wykonanie dokumentac;ji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacjg robot na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzaciji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wigczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowéw, kolizji z infrastrukturg techniczna, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), o$wietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drog, itd.
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« Uzgodnienie koncepcji i dokumentaciji ze Swietokrzyskim Zarzadem Drég Wojewddzkich w Kielcach oraz Zamawiajacym.
» Uzgodnienia z Zamawiajagcym dotyczace rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.

» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowe;.
Zadanie obejmuje modernizacje istniejgcych przystankow autobusowych poprzez wykonanie:
» demontazu istniejacych wiat przystankowych i koszy na smieci,

* budowy miejsc postojowych dla rowerow,

« wykonania nowych wiat przystankowych,

* montazu elementéw matej architektury: stojakéw rowerowych, koszy na smieci,

» wykonanie robot towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu — w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzadzen uzbrojenia terenu — w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

- przebudowa lub odtworzenie nawierzchni peronéw autobusowych w miejscach wiat
przystankowych— w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robét

» Wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkédw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promocji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwagal!!

Na etapie wykonywania robo6t budowlanych zwigzanych z modernizacjg przystankéw oraz po ich zakonczeniu, Wykonawca
zobowigzany jest do stworzenia warunkéw umozliwiajacych wtascicielom posesji przylegtych do pasa drogowego w sposob
nieutrudniajgcy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac nalezycie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robdt, ktére stanowig
integralny zatacznik do niniejszej SWZ.

a) Przedmiot zamowienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robot.

b) Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

c) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikaciji, jezeli w toku wykonywania robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres roboét zaniechanych, dodatkowych i zakres robot zamiennych a zmodyfikowany sposob swiadczenia
Wykonawcy okresla w aneksie do umowy.

d) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatgcznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac na producentow produktow lub zrodta ich pochodzenia to
oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslajg wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jakosci produktéw, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktére posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami réownowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
L,fownowaznosci”.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych.

f) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.

g) Wykonanie robot, odbiory cze$ciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

i) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowac¢ bez udziatu Zamawiajgacego.
j) Wylacznie za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie zadania.
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Uwaga !

~ Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.

~ Wykonawca zobowigzany jest postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatgcznik nr 7B do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robét budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajgcej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich os6b, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s6b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych osob.

Zasada nieczynienia powaznych szkdd dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), tj.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkod dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamdwienia moze

potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan zmierzajacych do ograniczenia negatywnego wptywu realizaciji
zamowienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcych przepiséw prawa.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 157718,16 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 6. Budowa nowego przystanku z miejscami parkingowymi B&R w miejscowosci Promnik,

zlokalizowanego przy drodze gminnej, dziatce nr 230/38

Lokalizacja zadania:

Strawczyn, powiat kielecki, wojewddztwo swietokrzyskie.

Strawczyn, Obreb 0009 Promnik

Dziatki pasa drogowego/drog:

- Dziatki pasa drogowego drogi gminnej - STRAWCZYN, OBREB 0009 Promnik dziatka ewid. nr 230/38.

Zamoéwienie bedzie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i sktada sie z dwoch etapow:

a) opracowanie dokumentaciji projektowe;j,

* Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacjg robét na podstawie programu
funkcjonalno — uzytkowego.

» Dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow terenowych niezbednych do prawidtowego
oszacowania kosztow, zakresu prac projektowych i budowanych.

» Uwzglednienie w dokumentacji projektowej wszelkich niezbednych prac do prawidtowego funkcjonowania chodnika np.
przebudowa/budowa zjazddw, wigczen na skrzyzowaniach, przebudowe/budowe/wymiane przepustéw, umocnienie skarp i
skarp rowoéw, kolizji z infrastrukturg techniczna, budowe/przebudowe odwodnienia, budowe kanatu technologicznego (jezeli
wymagane), o$wietlenia ulicznego, budowe chodnika, nawierzchni drég, itd.

» Uzgodnienie koncepcji i dokumentacji z Zamawiajgcym.

» Uzgodnienia z Zamawiajacym dotyczgce rozwigzan technicznych zastosowanych na etapie projektowania.

» Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien do realizacji zadania.

» Uzyskanie stosownego zezwolenia na realizacje robot.

» Opracowanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu.

b) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
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Zadanie obejmuje modernizacje istniejacych przystankéw autobusowych poprzez wykonanie:
» budowe peronu autobusowego, wraz z miejscem na wiate przystankowa,

» budowe miejsca postojowego dla rowerdw,

* przebudowe istniejacego odwodnienia drogi,

* montaz wiaty przystankowej,

» montaz elementéw matej architektury: stojaka rowerowego, kosza na $mieci,

» wykonanie rob6t towarzyszacych, miedzy innymi:

- wykonanie oznakowania drogowego,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu — w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

- regulacje wysokosciowg wiazéw i studni urzadzen uzbrojenia terenu — w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

- inne niezbedne dla prawidtowego uzytkowania przedmiotowej inwestycji.

- Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot

» Wykonanie robot budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

» Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzkiem informacyjno-promocyjnym zwigzanym z dofinansowaniem
projektu ze srodkéw UE zawartym w ,Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027
w zakresie informacji i promoc;ji”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy.

Uwagal!!

Na etapie wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowg przystanku oraz po ich zakonczeniu, Wykonawca
zobowigzany jest do stworzenia warunkéw umozliwiajacych wtascicielom posesji przylegtych do pasa drogowego w sposob
nieutrudniajgcy dojazd do nieruchomosci.

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac nalezycie, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia okreslony zostat w PFU i szacunkowym przedmiarze robét, ktére stanowig
integralny zatacznik do niniejszej SWZ.

a) Przedmiot zamowienia okresla SWZ, PFU, szacunkowy przedmiar robot.

b) Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng i innymi dokumentami w celu ustalenia zakresu robot
niezbednych do osiggniecia rezultatu.

c) Przedmiot umowy moze podlega¢ modyfikaciji, jezeli w toku wykonywania robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ przed zawarciem umowy, a ktorych istnienie uniemozliwia wykonanie robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i inspektora nadzoru Strony
ustalajg zakres roboét zaniechanych, dodatkowych i zakres robot zamiennych a zmodyfikowany sposob swiadczenia
Wykonawcy okresla w aneksie do umowy.

d) Jezeli wykonawca stwierdzi, ze uzyte w SWZ i w zatgcznikach do SWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszace na
normy europejskie lub normy miedzynarodowe moga wskazywac¢ na producentéw produktéw lub zrédta ich pochodzenia to
oznacza, ze majg takie znaczenie, ze parametry techniczne tak wskazanych produktéw okreslajg wymagane przez
Zamawiajgcego minimalne oczekiwania co do jako$ci produktow, ktére majg by¢ uzyte do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktore posiadajg
parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i w zatgcznikach do SWZ, réwniez dopuszcza sie wykazanie
normami rownowaznymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
~,fOwnowaznosci’.

e) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

f) Wykonawca jest zobowigzany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robét.

g) Wykonanie robot, odbiory czesciowe oraz organizacje (BHP, p.poz, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow.

i) Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest ogélnodostepny i mozna go zwizytowac¢ bez udziatu Zamawiajgacego.
j) Wylacznie za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych w zakresie zadania.

Uwaga !

~ Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zapewni sobie dostep do wody i energii elektrycznej na cele budowlane na
czas realizacji Inwestycji. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca.

~ Wykonawca zobowigzany jest postepowa¢ z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz. U. 22020 r., poz. 797 ze zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 ze zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowigcym Zatacznik nr 7B do SWZ.

Zgodnie z trescig art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca zobowigzany
jest przy realizacji zadania do rownosciowej i niedyskryminacyjnej organizacji wszystkich robét budowlanych, dostaw i ustug,
uwzgledniajgcej indywidualne potrzeby i mozliwosci wszystkich oséb, w szczegdlnosci uwzglednienia potrzeb i mozliwosci
0s6b niepetnosprawnych w stopniu rownym, jak dla petnosprawnych osob.

Zasada nieczynienia powaznych szkod dla srodowiska (DNSH).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadg DNSH (,Do No Significant Harm”), tj.
w sposob, ktory nie powoduje powaznych szkod dla srodowiska, zgodnie z art. 17 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020r.

Zasada ta ma zastosowanie w takim zakresie, w jakim realizacja przedmiotu zamowienia moze

potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko.

Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania dziatan zmierzajacych do ograniczenia negatywnego wptywu realizac;ji
zamoéwienia na srodowisko, z uwzglednieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacych przepisow prawa.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 60558,25 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1146827,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2460000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1146827,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)
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7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R.
MAJCHRZYK sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Promnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcoéw, jezeli s juz znani:

Prace projektowe - MS PROJEKT MICHAL SOKOLOWSKI ul. Ks. J6zefa Marszatka 212, 26-001 Mastéw Drugi

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1146827,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 23 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1758900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1772430,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1758900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R.
MAJCHRZYK sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Promnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Prace projektowe - MS PROJEKT MICHAL SOKOLOWSKI, ul. Ks. J6zefa Marszatka 212, 26-001 Mastéw Drugi

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1758900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 23 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1961902,29 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3671933,76 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1961902,29 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R.
MAJCHRZYK sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12

7.3.4) Miejscowos¢é: Promnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Prace projektowe - MS PROJEKT MICHAL SOKOLOWSKI, ul. Ks. Jozefa Marszatka212, 26-001 Mastéw Drugi

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1961902,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 23 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 648210,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1210320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 648210,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R.
MAJCHRZYK sp. j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Promnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

Prace projektowe - MS PROJEKT MICHAL SOKOLOWSKI, ul. Ks. Jozefa Marszatka 212, 26-001 Mastow Drugi

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 648210,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 23 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Czesc 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
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6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 192140,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 776130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 192140,58 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: ALBUD Sp. z 0.0,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9592037176

7.3.3) Ulica: ul. H. Sienkiewicza 40

7.3.4) Miejscowos¢: Oblegorek

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Dokumentacja projektowa, odwodnienie, branza teletechniczna i elektryczna, oznakowanie pionowe i poziome

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 192140,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00347776 z dnia 2026-07-17

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 57564,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 573180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 57564,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R.
MAJCHRZYK sp. j.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906

7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Promnik

7.3.5) Kod pocztowy: 26-067

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sq juz znani:

Prace projektowe - MS PROJEKT MICHAL SOKOLOWSKI, ul. Ks. Jozefa Marszatka 212, 26-001 Mastow Drugi

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 57564,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie gminy Strawczyn
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790
	1.5) Adres zamawiającego
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	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
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	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-17
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043562/07/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00233839

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.12.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 14327380,01 PLN
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	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 1243411,94 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 157718,16 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 60558,25 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1146827,40 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2460000,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1146827,40 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12
	7.3.4) Miejscowość: Promnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1146827,40 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1758900,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1772430,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1758900,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12
	7.3.4) Miejscowość: Promnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1758900,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1961902,29 PLN
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	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1961902,29 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12
	7.3.4) Miejscowość: Promnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1961902,29 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 648210,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1210320,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 648210,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12
	7.3.4) Miejscowość: Promnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 648210,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192140,58 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 776130,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192140,58 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ALBUD Sp. z o.o.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9592037176
	7.3.3) Ulica: ul. H. Sienkiewicza 40
	7.3.4) Miejscowość: Oblęgorek
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192140,58 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57564,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 573180,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57564,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK sp. j.,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 9591810906
	7.3.3) Ulica: ul. Szkolna 12
	7.3.4) Miejscowość: Promnik
	7.3.5) Kod pocztowy: 26-067
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57564,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe



