Ogtoszenie nr 2026/BZP 00350806 z dnia 2026-07-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania pn.
»Przebudowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Wilkowice”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA WILKOWICE

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 072182309
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyzwolenia 25

1.5.2.) Miejscowosé: Wilkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-365

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 033 499 00 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wilkowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://wilkowice.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://gmina-wilkowice.logintrade.net/zapytania_email,230171,96d2b653ba34edf1fec7ecc906cc12d1.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowych dla zadania pn.
.Przebudowa i rozbudowa drég gminnych w miejscowosci Wilkowice”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9f7f28bb-eb98-42df-ac21-6fe758cbad7f
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00350806

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00080498/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drég gminnych ul.
Goscinnej i Pszennej w Wilkowicach"

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00234772

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 203252,03 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej ul. Goscinnej w Wilkowicach."

2. Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie petno branzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla realizacji
zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Goscinnej w Wilkowicach." w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowych/pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych wymaganych prawem uzgodnien, decyzji,
pozwolen i zgtoszenh.

3. Realizacja zaméwienia zostata podzielona na 5 etapéw:

etap | — opracowanie mapy do celdw projektowych na podstawie wznowionych granic - do 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

etap Il — opracowanie wstepnej koncepcji projektowej - do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap Il — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap IV — opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej /STWIORB-y, przedmiary, kosztorysy inwestorskie/ — do 20
miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap V - uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe / ZRID — do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia w zakresie czesci nr 1 zawiera zatgcznik nr 5 do SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 81300,82 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej ul. Pszennej w Wilkowicach."

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie petno branzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla realizacji
zadania: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Pszennej w Wilkowicach." w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowych/pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych wymaganych prawem uzgodnien, decyzji,
pozwolen i zgtoszen.

3. Realizacja zamowienia zostata podzielona na 5 etapow:

etap | — opracowanie mapy do celéw projektowych na podstawie wznowionych granic - do 4 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

etap Il — opracowanie wstepnej koncepcji projektowej - do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap lll — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej — do 19 miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap IV — opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej /STWIORB-y, przedmiary, kosztorysy inwestorskie/ — do 20
miesiecy od dnia podpisania umowy,

etap V - uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe / ZRID — do 24 miesiecy od dnia podpisania umowy.

4. Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia w zakresie czesci nr 1 zawiera zatacznik nr 5 do SWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 121951,21 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA
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Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Czes¢ nr 1 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Goscinnej w Wilkowicach

Uzasadnienie:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, w zakresie czesci nr 1, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) poniewaz
oferta z najnizszg ceng (83 025,00 zt) przewyzsza kwote, ktdérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia (80 000,00 z).

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 83025,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 173430,00 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Czes¢ nr 2 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Pszennej w Wilkowicach.

Uzasadnienie:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, w zakresie czesci nr 2, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) poniewaz
oferta z najnizszg ceng (160 515,00 zt) przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia (120 000,00 z).

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

2026-07-20 Biuletyn Zaméwiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogtoszenie nr 2026/BZP 00350806 z dnia 2026-07-20

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 160515,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 284499,00

Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi

2026-07-20 Biuletyn Zamowien Publicznych
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