

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja i doposażenie placu zabaw położonego na terenie żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zespół Żłobków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910160564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniecka 34A

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzz@zlobkimiejskiwloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zlobkimiejskiwloclawek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-249f065f-4dd7-4bbe-898c-4d2a722e3946>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Opieka nad dziećmi do lat 3

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i doposażenie placu zabaw położonego na terenie żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-249f065f-4dd7-4bbe-898c-4d2a722e3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00355928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00057961/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja i doposażenie placu zabaw położonego na terenie żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00370452

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZZ.ZP.2.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 264252,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i doposażenie placu zabaw położonego na terenie żłobka przy ul. Wienieckiej 34A we Włocławku, wchodzącego w skład Miejskiego Zespołu Żłobków we Włocławku. Obiekty budowlane, usytuowane są przy ul. Wienieckiej 34A, 87-800 Włocławek na terenie działki nr 13/4 obręb 0330 Włocławek KM 33, gmina m. Włocławek, powiat m. Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie:

- wykonanie rozbiórki istniejącej zjeżdżalni i huśtawki wałka,
- przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych: karuzela, domek ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna oraz przeniesienie istniejących elementów małej architektury: tablica regulaminowa
- wykonanie urządzeń zabawowych takich jak: bujak sprężynowiec samochód, domek, lokomotywa, koparka sensoryczna do zabawy, wieżyczka z daszkiem i ślizgawką, sześciokąty sensoryczne, kładki do sześciokątów sensorycznych, warzywnik, drewniane kuchnie z piekarnikiem kuchnia błotna, drewniany stół sensoryczny kuchnia błotna, stacja muzyczna kącik zewnętrzny,
- wykonanie elementów małej architektury takie jak: ławka z oparciem, kosz na odpady, altana ogrodowa,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewaną bezspionową,
- wykonanie urządzeń zabawowych – przestawnych: bramka, tunel z siatki, pacholki małe,
- wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 7

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 264252,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 360000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 264252,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MELBUD Henryk Lech Mamrzyński ul. Włocławska 23, Bobrowniki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8931018408

7.3.3) Ulica: ul. Włocławska 23

7.3.4) Miejscowość: Bobrowniki

7.3.5) Kod pocztowy: 87-617

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 264252,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-05