

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK40 w m. Pokrzywnica**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Oddział w Opolu

**1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 017511575

**1.5.) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Niedziałkowskiego 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Opole

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 45-085

**1.5.4.) Województwo:** opolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi\_opole@gddkia.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gddkia.gov.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://gddkia.eb2b.com.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK40 w m. Pokrzywnica

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e52a0efa-baa6-4d57-a073-db705b43a90f

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00356756

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-07-22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00103984/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.16 Budowa drogi dla pieszych w ciągu DK40 w m. Pokrzywnica

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00250654

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** O.Op.D-3.2411.12.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 934959,35 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu DK40 w m. Pokrzywnica obejmująca etap projektowy oraz etap realizacji zgodnie z założeniami systemu „projektuj i buduj”.

W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

- Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości około 360 m po prawej stronie km 55+940 – 56+300;
- Przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu;
- Przebudowa/budowa zjazdów na posesje;
- Budowa przejścia sugerowanego przez ul. Cichą na skrzyżowaniu DK40 w km 56+190 wraz z doświetleniem i niezbędną korektą wlotu ul. Cichej;
- Budowa odwodnienia chodnika i jezdnii.

W zakres etapu projektowania i realizacji robót wchodzi m.in. czynności :

- 1) Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia.
- 2) Pozyskanie dla potrzeb projektowania materiałów geodezyjnych.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
- 4) Przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
- 5) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu granic pasów drogowych wybudowanych w ramach inwestycji.
- 6) Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi wraz z uzyskaniem opinii, warunków, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (w tym operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym oraz decyzję ZRiD).
- 7) Przygotowanie wniosku i uzyskanie w imieniu zarządcy drogi decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej / wniosek o zgodę budowlaną;
- 8) Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi (część drogowa + branże m.in. sanitarna, elektryczna i inne konieczne).
- 9) Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.
- 10) Przygotowanie materiałów do uzyskania zgody na wycinkę drzew wraz z decyzją – w zależności od potrzeb i rozwiązań projektowych.
- 11) Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego.
- 12) Przygotowanie dokumentacji projektowej instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych).
- 13) Przedłożenie sporządzonych projektów organizacji ruchu na czas budowy/robót.
- 14) Przedłożenie sporządzonego projektu stałej organizacji ruchu.
- 15) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
- 16) Sporządzenie przedmiarów Robót.
- 17) Programy Zapewnienia Jakości.
- 18) Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku na podstawie Ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami.
- 19) Współpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień na żądanie organu, przedkładanie wniosków i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.
- 20) Przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza granicami pasa drogowego, a niezbędną do zrealizowania niniejszej inwestycji.
- 21) Przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych materiałów do akceptacji.
- 22) Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń pozwalających na użytkowane inwestycji i wymaganych do prawidłowego wykonania zadania m.in. uzgodnień z zarządcami dróg podporządkowanych oraz

pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności uzyskania).

23) Uzyskanie zgód na wejście w teren.

24) Przygotowanie zgłoszenia oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych.

25) Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociagowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i in.

26) Dowiązanie się do istniejącej infrastruktury drogowej i terenów przyległych.

27) Dokonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem koniecznych do zrealizowania inwestycji.

28) Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robót.

29) Zrealizowanie robót w oparciu o opracowane, uzgodnione i zatwierdzone projekty wykonawcze.

30) Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.

31) Dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania.

32) Uwzględnienie podczas projektowania optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi.

33) Nadzór w zakresie wszystkich branż nad ww. robotami.

34) Przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót.

35) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych.

36) Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz z przyłączem).

37) Sporządzenie dokumentację powykonawczą, mapę inwentaryzacji powykonawczej, wniosek o zezwolenie na użytkowanie inwestycji drogowej/zawiadomienie o zakończeniu budowy – w zależności od potrzeb

38) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości przeznaczonych do zajęcia czasowego, przed i po realizacji zadania.

39) Przedłożenie wersji elektronicznej całej dokumentacji powykonawczej, w tym wersji edytowalnej.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, z których oferta z najniższą ceną wynosi: 1 119 300,00 zł.

Cena ta przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 575 000,00 zł brutto.