Ogtoszenie nr 2026/BZP 00357107 z dnia 2026-07-23

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Zabezpieczenie komory VIII/15 - komora rozdzielni pompowni gtéwnej”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPOLKA AKCYJNA
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowosé¢: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Wojewédztwo: matopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajgcego: Zamawiajgcy publiczny - osoba prawna, o ktérej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Gornictwo

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
.Zabezpieczenie komory VIII/15 - komora rozdzielni pompowni gtéwnej”

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fb8f26e3-2c0e-4164-a4ff-e064b4c19cf1
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00357107

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-23

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00261557

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2026/TKZ/100

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamowienia: 9105805,00 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 3102109,00 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiot zaméwienia.

1.1 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét gérniczych polegajacych na zabezpieczeniu komory VIII/15 (komora
rozdzielni pompowni gtéwnej) w podziemnej czesci zaktadu Kopalnia Soli ,Wieliczka”, zwanych dalej ,robotami gorniczymi”.
1.2 Celem robot gérniczych jest przywrécenie standardéw bezpieczenstwa pracy pojazdowe;j stacji transformatorowej oraz
rozdzielni elektrycznej SN 3 kV obstugujacych pompy wéd nienasyconych zlokalizowane w komorze VII1/15.

2. Zakres robot gorniczych

W ramach wykonania robét gérniczych Wykonawca jest zobowigzany:

1) zorganizowac plac (rejon) robét,

2) sporzadzi¢ technologie wykonywania robét,

zapewni¢ materiaty niezbedne do realizacji rob6t gérniczych,

zapewni¢ maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania robét gérniczych,

zapewni¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami gérniczymi,
zapewni¢ obstuge miernicza,

zrealizowac roboty gérnicze.
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3. Technologia wykonywania robot

3.1 Przed przystapieniem do wykonywania robét w wyrobiskach podziemnych zaktadu Kopalnia Soli ,Wieliczka”
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia technologii ich wykonania, jej uzgodnienia ze stuzbami podlegtymi
Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego Kopalnia Soli ,Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), a nastepnie, po dokonaniu
uzgodnienia, jej przedtozenia do zatwierdzenia przez KRZG. Technologia winna by¢ zgodna z zarzagdzeniem KRZG nr
KSW/Z/IKRZG/42/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku, stanowigcym zatgcznik nr 1 do wzoru umowy.

3.2 Technologia winna by¢ opracowana w formie pisemnej w trzech egzemplarzach oraz jeden egzemplarz w formie
elektronicznej i ztozona do zatwierdzenia w terminie do 21 dni, liczac od daty zawarcia umowy.

3.3 KRZG jest zobowigzany do zatwierdzenia technologii w terminie do 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania
uzgodnionej technologii od Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien pkt. 3.4.

3.4 Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zmian w technologii wykonywania robot w przypadku wniesienia uwag
przez KRZG w terminie do 3 dni roboczych. Termin, o ktérym mowa w pkt. 3.3, biegnie na nowo liczac od daty doreczenia
KRZG zmienionej technologii wykonywania robot.

4. Wykonanie robo6t gérniczych

4.1 Roboty gornicze winny by¢ wykonane zgodnie z:

1) dokumentacja projektowg pod nazwa: ,Aktualizacja Projektu przebudowy i zabezpieczenia wyrobiska w ktérym
zlokalizowano rozdzielnie SN 3kV (chodnik z komory VIII/15 w kierunku szybu Kosciuszko znajdujacy sie na poziomie VIII
Kopalni Soli "Wieliczka")" stanowiaca zatacznik nr 3 do wzoru umowy,

2) pozwoleniem nr 9/26 Konserwatora Zabytkéw Krakowskich Zup Solnych z dnia 8.04.2026 r., znak: DK-453-10/26,
stanowigcym zatacznik nr 4 do wzoru umowy,

3) Instrukcjg impregnacji ogniochronnej drewnianych elementéw obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. ,Wieliczka” S.A. do
materiatu trudno zapalnego, stanowigca zatgcznik nr 5 do wzoru umowy,

4) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania obrywki stropéw i ocioséw w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i
komorowych Kopalni Soli ,Wieliczka”, stanowiaca zatacznik nr 6 do wzoru umowy,

5) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania transportu recznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli
.Wieliczka”, stanowigcg zatgcznik nr 7 do wzoru umowy,

6) Instrukcjg wstawiania na tor wykolejonych wozow dotowych, stanowigcg zatacznik nr 8 do wzoru umowy,

7) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania prac za pomocg elektronarzedzi, stanowigca zatacznik nr 9 do wzoru umowy,

8) zarzadzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/48/2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie doboru obudowy, stanowigcym
zatacznik nr 10 do umowy, w zakresie obejmujacym weryfikacje przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych.

9) Weryfikacjg instrukcji stosowania obudowy kotwiowej w Kopalni Soli ,Wieliczka” z wrzesnia 2016 r., stanowiaca zatacznik
nr 11 do wzoru umowy,

10) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania prac na podescie skladajacym sie z pomostu roboczego utozonego na stalowych
ramach, na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli ,Wieliczka”, stanowigcg zatacznik nr 12 do wzoru
umowy,

11) zarzadzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/36/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad stosowania obudowy
kotwowej w podziemnych wyrobiskach gorniczych, stanowigcym zatgcznik nr 13 do wzoru umowy,

12) zarzadzeniem KRZG nr KSW/Z/KRZG/61/2024 z dnia 16 pazdziernika 2024 r. w sprawie zasad kontroli i odbioru
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00357107 z dnia 2026-07-23

obudowy kotwiowej, stanowigcym zatgcznik nr 14 do wzoru umowy.

4.2 Szacunkowy zakres robot gorniczych okresla ponizszy przedmiar:

Lp. Projektowane roboty llos¢ Jedn.

1 Zabezpieczenie rozdzielni tymczasowg konstrukcja zgodnie z dokumentacjq elektryczng 1 kpl.

2 Demontaz wygrodzenia rozdzielni (przesta, stupki, furtki wejsciowe) - wraz z odstawa 1 kpl.

3 Wiercenie w stropie otworow kontrolnych 134 m

4 Przybierka gorotworu wraz z odstawg 515 m?

5 Demontaz obudowy stalowej £LP + wyktadka betonitami wraz z odstawg pod szyb 60 szt.

6 Demontaz wygrodzenia z szyn S-24 wraz z odstawg pod szyb 5 szt.

7 Zabezpieczenie wyrobiska obudowg kotwowg z kotew kompozytowych zabudowanych w siatce 0,7x0,7m 3285 m

8 Zabudowa murku pod posadowienie pokrywy z blachy ryflowanej oraz podwieszenie kabli 7 m®

9 Uzupetniajgca wylewka postumentu z zachowaniem dylatacji (0,1m) od ociosu 6 m?

10 Opinka siatkg drobnooczkowg SGG 422 m2

11 Odtworzenie wygrodzenia rozdzielni (przesta, stupki, furtki wejsciowe) 1 kpl.

12 Montaz instalacji i osprzetu elektrycznego zgodnie z projektem w branzy elektrycznej 1 kpl.

13 Odtworzenie zawiesi pod rurociagi hydrotechniczne 20 kpl

14 Demontaz tamy murowej wraz z odstawg 4 m?®

15 Rabowanie stojakéw wygrodzenia 5 szt.

16 Zabudowa odrzwi obudowy drewnianej 5 szt.

17 Zabudowa skrzyzowania w obudowie drewnianej 1 kpl.

18 Zabudowa nowej tamy murowej 1 kpl.

4.3 Wykonawca moze zrealizowa¢ wiekszg ilos¢ poszczegdlnego rodzaju robot okreslonych w przedmiarze, o ktérym mowa
w punkcie 4.2, jezeli bedzie to konieczne dla realizacji rob6t gorniczych w petnym zakresie wynikajgcym z dokumentacii
projektowej, o ktérej mowa w punkcie 4.1. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o przewidywanej koniecznosci realizacji wiekszej ilosci poszczegolnych rodzajéw robét okreslonych w przedmiarze. Celem
wykonania wigkszej ilosci poszczegdlnych rodzajéw robét, okreslonych w przedmiarze o ktérym mowa w pkt. 4.2, niezbedne
jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy.

4.4 Wykonawca zrealizuje mniejszg ilos¢ poszczegdlnego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze, o ktérym mowa w
punkcie 4.2, jezeli ich wykonanie nie bedzie konieczne dla realizacji rob6t gorniczych w petnym zakresie, wynikajacym z
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 4.1.

12. Informacja o wizji lokalne;.

Zamawiajacy ustala obowigzek odbycia wizji lokalnej w rejonie wykonywanych robét. Informacja o terminie o wizji lokalnej
zostanie zamieszczona na stronie prowadzonego postepowania https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w terminie do 3
dni od opublikowania postepowania. Oferta wykonawcy, ktéry ztozy oferte bez odbycia wizji lokalnej, o ktérej mowa powyzej
zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Szczegodtowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia i zasad jego realizacji zawarte zostaty we wzorze umowy
stanowigcym zatacznik nr 7 do specyfikacji.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45255500-4 - Roboty wiertnicze i gérnicze

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W trakcie weryfikacji dokumentacji projektowej, osoby technicznie odpowiedzialne za opis przedmiotu zaméwienia
stwierdzity brak mozliwosci zmiany lokalizacji obiektéw i urzadzen rozdzielni na etapie wykonywania kotwienia stropu — co
przy projektowanej siatce kotwienia wynoszacej 0.7m x 0.7m i przy projektowanej dtugosci kotew - 6.0m moze nie pozwoli¢
na prawidtowe, zgodne ze sztukg gorniczg wklejenie kotew w strop wyrobiska. Konieczne jest przeprojektowanie siatki
kotwienia w rejonie bezposrednio nad rozdzielnig, w sposob umozliwiajacy odwiercenie pionowych otwordw i prawidtowe
kotwienie. Ponadto, dokumentacja projektowa przewiduje zabezpieczenie (ostoniecie) rozdzielni przed uszkodzeniem z
wykorzystaniem ptyt OSB i folii budowlanej, co nie jest zgodne postanowieniami okreslonymi w § 28 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych. i wymaga wprowadzenia w projekcie rozwigzania spetniajgcego wymogi tego przepisu.
Osoby technicznie odpowiedzialne za opis przedmiotu zamowienia stwierdzity rowniez brak zapiséw i wytycznych dla
technologii wykonania robo6t dotyczacych usuwania ewentualnych awarii spowodowanych przez Wykonawce robét i
sposobu oraz trybu ich usuwania.

W szczegodlnosci zwigzanych z koniecznym ciggtym funkcjonowaniem zasilania instalacji odwadniania kopalni w zakresie
waod nienasyconych w komorze VIII/15. Niezbedne jest zdefiniowanie mozliwosci wystapienia takich zdarzen i okreslenie
sposobu ich usuwania z uwagi na bezpieczenstwo prowadzenia ruchu kopalni.

W zaistniatej sytuaciji, realizacja zamowienia na podstawie obecnej, wadliwej dokumentacji projektowej jest niemozliwa ze
wzgledoéw prawnych jak i bezpieczenstwa ruchu kopalni.
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00357107 z dnia 2026-07-23

Z kolei doprowadzenie dokumentacji do stanu zgodnego z prawem i sztukg gérniczg wymagatoby zmiany Opisu Przedmiotu
Zamowienia oraz warunkow wykonania zamowienia.

Z uwagi na fakt, ze na tym etapie postepowania nie ma juz mozliwosci zmiany opisu przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp. gdyz postepowanie zostato obarczone niemozliwg do usuniecia
wadg uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. ,W mysl| art.
255 pkt 6 Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli postepowanie obarczone jest
niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Zgodnie ze wskazanym przepisem, zamawiajgcy ma zatem obowigzek uniewaznienia postepowania o
udzielenie zamowienia ze wzgledu na jego wade, ktora spetnia dwa kryteria, a mianowicie: jest to wada niemozliwa do
usuniecia po jej stwierdzeniu ze wzgledu na stan zaawansowania postepowania o udzielenie zamdwienia oraz jest to wada
rzutujgca bezposrednio na zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego. Celem
postepowania jest zawarcie wylgcznie waznej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.” — wyrok Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 18 marca 2022 r. sygn. KIO 613/22.
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