

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy  
Dostawa szkła i instrumentów.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 387049383

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Rydygiera 8

**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 01-793

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@ichp.lukasiewicz.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://ichp.lukasiewicz.gov.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ichp.ezamawiajacy.pl/>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Badania w dziedzinie nauk przyrodniczych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa szkła i instrumentów.

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-23af2ef4-dcb7-457e-a7a4-923a21b4c493

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00358025

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-07-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu leczniczego stosowanego w leczeniu stwardnienia rozsianego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00338096

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** FENG.10.3.2026.BR

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

#### Część 1

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 - Kolby

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

**4.5.5.) Wartość części:** 4802,51 PLN

#### Część 2

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 2 - Cylindry, pipety, kuwety, butelki

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

**4.5.5.) Wartość części:** 18498,45 PLN

#### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

3) Część 3 - Pipety automatyczne

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

**4.5.5.) Wartość części:** 9421,77 PLN

#### Część 4

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 4 - Kapsłownica

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 42921200-0 - Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników

**4.5.5.) Wartość części:** 1196,16 PLN

#### Część 5

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 5 - Zestawy do filtracji

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 42912100-3 - Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

42921200-0 - Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników

**4.5.5.) Wartość części:** 5517,11 PLN

#### Część 6

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 6 - Elektrody

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38931000-0 - Testery temperatury i wilgotności

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

38416000-4 - PH-metry

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

**4.5.5.) Wartość części:** 13241,00 PLN

## Część 7

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 7 - Wytrząsarki

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38436100-1 - Wstrząsarki mechaniczne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

42912100-3 - Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy

38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 10969,00 PLN

## Część 8

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 8 - Termohigrometry

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38931000-0 - Testery temperatury i wilgotności

**4.5.5.) Wartość części:** 9855 PLN

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

### Część 1

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

### Część 2

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej,

dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

### Część 3

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

### Część 4

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

### Część 5

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

**Część 6****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

**Część 7****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.

**Część 8****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 256 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ dalsze jego prowadzenie stało się nieuzasadnione z uwagi na zwiększenie liczby części, na które mogą być składane oferty częściowe.

Po wszczęciu postępowania ujawniła się konieczność zmiany struktury zamówienia poprzez wyodrębnienie dodatkowej, dziewiątej części zamówienia. Zmiana ta wymaga odpowiedniego ukształtowania ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia. Ze względu na brak możliwości zmiany liczby części w zarejestrowanym i wszczętym postępowaniu dalsze prowadzenie postępowania w dotychczasowym kształcie nie pozwalałoby na prawidłowe przeprowadzenie procedury i udzielenie zamówienia zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. W konsekwencji dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione, co stanowi podstawę jego unieważnienia na podstawie art. 256 PZP.