Ogtoszenie nr 2026/BZP 00366834 z dnia 2026-07-29

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Wiazéw—droga dojazdowa do gruntéw rolnych-lll etap, dz. 151, 154, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1 AM-1 obr.
Wiazoéw (od oczyszczalni $ciekéw w kierunku dziatki nr 1772AM-1, obr. Wigzéw)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Wigzéw

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 931934970
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 37

1.5.2.) Miejscowos¢: Wigzéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-120

1.5.4.) Wojewédztwo: dolnoslaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wiazow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.wiazow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://wiazow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wigzéw—droga dojazdowa do gruntow rolnych—lll etap, dz. 151, 154, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1 AM-1
obr. Wigzéw (od oczyszczalni $ciekéw w kierunku dziatki nr 172AM-1, obr. Wigzéw)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9d8da47e-6cd6-4b7e-84c9-773594066b75
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00366834

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-29

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00022214/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Wiazéw - droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Il etap, dz. nr 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/1, 161/1, AM-1
obreb Wigzéw (od oczyszcalni $ciekdw w kierunku dziatki nr 172 AM-1, obreb Wigzéw)

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00333303

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BS.271.4.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Zakres planowanych robét budowlanych obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie rowninnym;
inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna;

2. Roboty rozbiérkowe:

a) Rozbidrka elementéw drég — mechaniczna rozbiérka betonowych podktadéw betonowych cm z wywozem z placu
budowy, zagospodarowaniem i utylizacjg na wiasny koszt);

b) Scinanie drzew - mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci; $cinanie drzew pita mechaniczna;
mechaniczne karczowanie; wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km; plantowanie skarp i korony nasypéw; formowanie i
zageszczenie nasypow;

3. Roboty ziemne:

a) Jezdnia — mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie gtebokosci 64 cm;

b) Wjazdy na posesje — wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie — 59 cm gtebokosci koryta;

c) Wywéz ziemi — wywiezienie ziemi z urobku przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ do 20 km; wywiezienie, zagospodarowanie i utylizacja na wiasny koszt;

d) Profilowanie koryta — mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie — jezdnia oraz wjazdy na posesje;

4. Stabilizacja:

a) Doziarnienie materiatem sypkim — warstwa odsaczajgca pod warstwe stabilizacji z kruszywa naturalnego 0/16 gr. 15 cm;
stabilizacja cementowo-piaskowa (grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm);

5. Podbudowa:

a) Jezdnia:

- podbudowa z kruszywa famanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu

20 cm; zageszczanie podbudowy walcami samojezdnymi wibracyjnymi; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;
b) wjazdy na posesje:

- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu

20 cm;

- zageszczanie podbudowy walcami samojezdnymi wibracyjnymi;

6. Nawierzchnie:

a) Jezdnia + zjazdy — nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca o gr. 5 cm, wydajnosc
rozktadarki 200 t/dzien); skropienie nawierzchni drogowej asfaltem; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
(warstwa scieralna

o gr. 4 cm, wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien);

7. Pobocza — nawierzchnia z tlucznia kamiennego (warstwa gorna z ttucznia: grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
Postepowanie zostato uniewaznione, poniewaz oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérag Zamawiajacy zamierza
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przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Po przeprowadzonej analizie w zakresie mozliwosci finansowych, Zamawiajacy
stwierdza, ze nie ma mozliwosci zwiekszenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamoéwienia do ceny najkorzystniejszej
oferty.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 873895,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 873895,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postepowanie pn.: ,Wigzéw — droga dojazdowa do gruntéw rolnych — Il etap, dz. nr 151, nr 154, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1,
159/1, 160/1, 161/1 AM-1 obreb Wigzéw (od oczyszczalni $ciekéw w kierunku dziatki nr 172 AM-1 obreb Wigzéw)” zostaje
uniewaznione, poniewaz oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

Zamawiajacy — stosownie do art. 222 ust. 4 ustawy Pzp — bezposrednio przed otwarciem ofert podat kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotowego zamowienia tj. 860.000,00 zt brutto.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie mozliwosci finansowych, Zamawiajacy stwierdza, ze nie ma mozliwosci
zwiekszenia kwoty przeznaczonej na realizacje zamowienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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