Ogtoszenie nr 2026/BZP 00372897 z dnia 2026-07-31

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja sali gimnastycznej i remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Szkota Podstawowa nr 4 w Czeladzi
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 368093060

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Katowicka42

1.5.2.) Miejscowos¢: Czeladz

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-250

1.5.4.) Wojewoddztwo: sSlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: : +48 32 504 759 997

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp4@sp4.czeladz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://sp4.czeladz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://sp4-czeladz.logintrade.net/zapytania_email, 235314,2777ff9080ee159ef24cc8009375d266.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Edukacja

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja sali gimnastycznej i remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e84973bc-a4d8-48b4-9494-e831a224dbfc

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00372897

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-07-31

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00319328/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.2 Modernizacja sali gimnastycznej i remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00372897 z dnia 2026-07-31

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00334339

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP4.1.RB.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 298483,54 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A- Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czeladzi.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje remont istniejacej sali gimnastycznej z przyleglym pomieszczeniem magazynowym, a w
szczegolnosci:

1) remont sali gimnastycznej,

2) remont pomieszczenia magazynowego na sprzet sportowy,

3) wymiane drzwi wewnetrznych,

4) zamurowanie wneki $ciennej,

5) uzupetnienie ubytkéw w Scianach,

6) malowanie $cian i sufitow,

7) czyszczenie elementdéw wentylacji mechanicznej z wymiana filtrow,

8) cyklinowanie i zabezpieczenie parkietu z uzupetnieniem elementéw brakujacych,

9) wprowadzenie elementéw instalacji elektrycznej podtynkowo,

10) wymiane oswietlenia,

11) wymiane wiacznikéw elektrycznych i gniazd wtykowych,

12) demontaz drabinek gimnastycznych istniejacych i dostawe z montazem drabinek gimnastycznych nowych,
13) naprawe mechanizmow otwierania skrzydet okiennych kwater dolnych,

14) remont oston grzejnikdw z uzupetnieniem brakujgcych elementéw oraz wymiang systemu mocowania do Scian,
15) wymiane tablic i koszy do koszykdw na nowe o regulowanej wysokosci

16) montaz elementow mocowania naciggu i siatki do siatkowki,

17) montaz paneli wygtuszajacych z pianki,

18) remont magazynu sprzetu przy sali gimnastycznej,

19) dostawe i montaz regatéw, szaf i zawiesi na sprzet sportowy,

20) dostawe materacy gimnastycznych z systemem montazu do scian,

21) dostawe tawek gimnastycznych,

22) likwidacje wskazanych elementow: lin do wspinaczki, hakow sufitowych, hakéw sciennych itp.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog

45432210-9 - Wyktadanie scian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 149051,71 PLN
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00372897 z dnia 2026-07-31

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ B- Remont Korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Czeladzi

Przedmiot zamowienia obejmuje remont korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Czeladzi, a w
szczegolnosci:

1) remont korytarzy i klatek schodowych,

2) wymiana drzwi wewnetrznych na parterze,

uzupetnienie ubytkéw w scianach, usuniecie elementéw luznych i odspojonych,

3) malowanie $cian i sufitow,

4) wykonanie tzw. lamperii z tynku zywicznego,

5) wprowadzenie elementdéw instalacji elektrycznej podtynkowo,

6) wymiana opraw oswietlenia na energooszczedne led,

7) wymiana witgcznikdw elektrycznych i gniazd wtykowych,

8) wymiana oston grzejnikow sciennych na korytarzach i klatkach schodowych,

9) demontaz $ciany z pustakéw szklanych,

10) wprowadzenie elementow barierki zabezpieczajacej nad schodami,

11) malowanie poreczy i pochwytéw na klatkach schodowych,

12) wymiane oktadzin podtogowych na pietrze 1i 2

13) demontaz i likwidacje wskazanych elementéw: gablot Sciennych, plakatow itp .

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtég

45432210-9 - Wyktadanie $cian

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 149431,83 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy popetnit bigd proceduralny- po wklejeniu
informaciji, o ktérej mowa w art. 222 ust 4 na platformie, na ktérej prowadzono postepowanie nie sprawdzono czy zostata
przez system upubliczniona, po czym Zamawiajacy otworzyt oferty. Btad polega wiec na nieudostepnieniu na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacji o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
przed otwarciem ofert. Powyzsze jest niezgodne z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, ktéry naktada na Zamawiajacego obowigzek o
charakterze terminowym. Obowigzek ten musiat zosta¢ dopetniony najpdzniej przed momentem otwarcia ofert. Z uwagi na
uptyw tego terminu oraz dokonanie czynnosci otwarcia ofert, zaistniaty btad ma charakter wady nieusuwalne;j i
uniewaznienie postepowania stato sie konieczne

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00372897 z dnia 2026-07-31

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 365998,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 369000 PLN

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy popetnit btad proceduralny- po wklejeniu
informacji, o ktérej mowa w art. 222 ust 4 na platformie, na ktérej prowadzono postepowanie nie sprawdzono czy zostata
przez system upubliczniona, po czym Zamawiajacy otworzyt oferty. Btad polega wiec na nieudostepnieniu na stronie
internetowej prowadzonego postepowania informacji o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
przed otwarciem ofert. Powyzsze jest niezgodne z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, ktéry naktada na Zamawiajacego obowigzek o
charakterze terminowym. Obowigzek ten musiat zosta¢ dopetniony najpdzniej przed momentem otwarcia ofert. Z uwagi na
uptyw tego terminu oraz dokonanie czynnosci otwarcia ofert, zaistniaty btad ma charakter wady nieusuwalne;j i
uniewaznienie postepowania stato sie konieczne

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 279976,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 369000 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postepowanie zostato uniewaznione w obu czesciach.
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