
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynku użyteczności publicznej w
Brodne Józefów 13, 99-412 Kiernozia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kiernozia.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ee313507-e89d-4959-abee-f3f76d708611

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynku użyteczności publicznej w
Brodne Józefów 13, 99-412 Kiernozia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee313507-e89d-4959-abee-f3f76d708611

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00375533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032213/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynku użyteczności publicznej w
Brodne-Józefów 13, 99-412 Kiernozia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00323841

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 964000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj prac projektowo-kosztorysowych oraz robót
budowlanych i montażowych w ramach zadania pn.: „Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i
wykorzystanie OZE w budynku użyteczności publicznej w Brodne Józefów 13, 99-412 Kiernozia”.
2. Adres i lokalizacja przedmiotu zamówienia: 
miejscowość: Brodne Józefów
dz. nr ewid: 64
obręb ewid. 0001 Brodne Józefów
gmina: Kiernozia
woj. łódzkie, powiat: łowicki
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (dalej jako
„PFU”) stanowiącym Załącznik Nr 9 do SWZ oraz w Audycie Energetycznym Budynku stanowiącym Załącznik Nr 10 do
SWZ wraz z uzyskaniem m.in.:
- wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień dla planowanego przedsięwzięcia,
- w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót
budowlanych
Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana: 
- z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników,
- z uwzględnieniem warunków dostępności, tak aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać ze świadczonych usług
na równych zasadach z innymi użytkownikami,
- w taki sposób, aby obiekty zostały przystosowane dla wszystkich grup społecznych, bez względu na ich rasę, płeć,
przekonania, zgodnie z zasadą niedyskryminacji oraz w sposób gwarantujący równe szanse dla wszystkich
zainteresowanych podmiotów i osób fizycznych,
- zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania
2) przygotowanie terenu pod inwestycję,
3) wykonanie prac budowlanych oraz montażowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej opracowanej
zgodnie z PFU oraz z Audytem Energetycznym Budynku, w tym m.in.: 
a) termorenowacja ścian oraz pionowa izolacja ścian fundamentowych,
b) wykonanie ocieplenia dachu, 
c) naprawa, ocieplenie wraz z przemurowaniem kominów,
d) wymiana obróbek blacharskich,
e) uzupełnienie tynków ścian i ich odmalowanie,
f) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
g) przebudowa toalety wraz z wyposażeniem,
h) przebudowa sali na parterze,
i) przebudowa podłóg na gruncie.
j) przebudowa podłóg na stropie,
k) malowanie ścian wewnętrznych i sufitów,
l) roboty wykończeniowe,
m) przebudowa instalacji c.o. na gruntową pompę ciepła,
n) przebudowa instalacji wod. – kan.,
o) przebudowa instalacji elektrycznej,
p) montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii,
q) zakup i montaż instalacji systemu zarządzania energią budynku
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4) pełnienie nadzoru autorskiego nad całym zadaniem,
5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
6) zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wybudowanej mikroinstalacji do Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu wraz z
przekazaniem Zamawiającemu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – jeżeli dotyczy,
7) złożenie w imieniu Zamawiającego prawidłowego wniosku do ENERGA - OPERATOR S.A. w związku z wybudowaną
mikroinstalacją oraz przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowości złożonego wniosku,
8) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji z ENERGA OPERATOR S.A.,
9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie – jeżeli dotyczy
4. Na czas prowadzenia robót budowlanych i montażowych obiekt będzie wyłączony z użytkowania.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
1) Załącznik Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno - Użytkowy
2) Załącznik Nr 10 do SWZ - Audyt Energetyczny Budynku
3) Załącznik Nr 11 do SWZ – Projekt Robót Geologicznych
6. Gwarancja:
6.1. Na wykonaną dokumentację projektową Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia jej odbioru do dnia upływu
gwarancji na wykonane roboty budowlane. Gwarancja dotyczy odpowiedzialności szczególnie za wady ukryte oraz jakości
opracowanej dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się żadne wady
dokumentacji projektowej. Wadą będzie w szczególności taka cecha dokumentacji, która doprowadziła do wady części lub
całości inwestycji. W przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartości użytkowej lub technicznej dokumentacji,
koszty jej usunięcia poniesie Wykonawca. 
6.2. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane
urządzenia stanowi kryterium oceny ofert.
6.3. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane
urządzenia wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) licząc od daty podpisania przez
strony protokołu odbioru końcowego inwestycji.
6.4. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, w tym Dokumentację projektową
oraz roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres 60 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 
6.5. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
- w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru danego elementu, a w przypadku, gdy stwierdzono wady
uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad, 
- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
7. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. 
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z p.z.p. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 (dwie) niezależne części, z
których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania zakupowego:
- Część I: Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynku użyteczności
publicznej w Brodne Józefów 13, 99-412 Kiernozia
- Część II: Racjonalizacja zużycia energii poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynku użyteczności
publicznej w Stępów 31B, 99-412 Kiernozia
8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektów budowlanych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu w wymaganym terminie złożenia ofert, tj. do dnia 24 lipca 2026 roku do godz.: 10:00, wpłynęły
oferty od następujących Wykonawców: 
1. Budownictwo Trafalscy Sp. z o.o. ul. Narutowicza 54, 99-320 Żychlin z ceną ofertową: 1 091 500,14 zł
2. INSTAL-TERM Krystian Nowicki Kuznocin 6T, 96-500 Sochaczew z ceną ofertową 1 287 810,00 zł

Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Celem takiego uregulowania jest ochrona Zamawiającego przed roszczeniem o zawarcie umowy w przypadku braku
środków finansowych. Co do zasady przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy p.z.p.
odnieść należy do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, udostępnionej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę
559 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 
Decyzja o zwiększeniu tej kwoty jest oparta na swobodnym uznaniu Zamawiającego. Wyrażenie „może zwiększyć tę kwotę
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty” należy interpretować jako uprawnienie Zamawiającego i to do jego decyzji
należy kwestia możliwości zwiększenia środków finansowych na dany cel. Zatem Zamawiający nie ma obowiązku
poszukiwania dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia (komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych).
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji ceny lub
koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie ustalonym przez Zamawiającego. Hołdując
zasadzie racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu
wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się w ustalonym
limicie, a Zamawiający tego limitu nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że
ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi jedna z dwóch
alternatywnych przesłanek, a Zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć kwoty pokrycia finansowego.
W postępowaniu ceny ofert wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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