Ogtoszenie nr 2026/BZP 00375740 z dnia 2026-08-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»,Budowa sciezki rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Frampol oraz budowa parku linowego
wraz z obiektami matej architektury”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Frampol

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 950369190
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Radziecka 8

1.5.2.) Miejscowos¢: Frampol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-440

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski
1.5.7.) Numer telefonu: 84 685 75 09

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umframpol@frampol.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://lumframpol.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://frampol.ezamawiajacy.pl/pn/frampol/demand/303881/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
.Budowa sciezki rekreacyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Frampol oraz budowa parku linowego wraz
z obiektami matej architektury”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3d04e31a-2f34-4f7a-ae06-af9d98c43361

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00375740

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00005809/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.6 ,Budowa Sciezki rekreacyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Frampol"

1.1.7 "Budowa parku linowego wraz z obiektami matej architektury”
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2.11.) Czy zamdéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"POPRAWA DOSTEPU DO MALEJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ” w ramach wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju
realizowanej przez LGD ,Silne Bitgorajskie” w ramach Planu Strategicznego dla Wspdlnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
dla interwencji 1.13.1 LEADER/Rozwdj Lokalny Kierowany przez Spotecznos¢ (RLKS) — komponent Wdrazanie LSR.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00343543

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.02.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
czes¢ 1 zamowienia — ,Budowa Sciezki rekreacyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Frampol”

Zakres prac obejmuje m.in.:

- budowe Sciezki pieszo — rowerowej;

- budowe instalacji elektrycznej wraz z urzgdzeniami oswietleniowymi;

- budowe instalaciji teletechnicznej wraz z urzagdzeniami do monitoringu;

- montaz tablic edukacyjnych;

- montaz fawek i koszy na $mieci wzdtuz Sciezki;

- montaz hustawek parkowych wzdtuz zalewu;

- montaz stojaka na rowery;

- montaz licznika os6b odwiedzajacych.

4.3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty budowlane zgodnie z zasadg DNSH.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opierac sie na zakresie wskazanym w dokumentac;ji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1) i/lub 2)
oraz STWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w
przedmiarze lub robdt w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1) i/lub
2) oraz STWIORB.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45223820-0 - Gotowe elementy i czesci skladowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Uktadanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

35125300-2 - Kamery bezpieczenhstwa

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 323029,05 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

4.2.2. cze$¢ 2 zamdwienia — ,Budowa parku linowego wraz z obiektami matej architektury”.

Zakres prac obejmuje m.in.

- montaz urzadzen parku linowego (montaz platform na drzewach, montaz mostéw linowych wraz z przeszkodami oraz
siatkami asekuracyjnymi)

- budowa placu zjazdowego;

- montaz tablicy informacyjnej z regulaminem;

- budowa wiaty wraz z utwardzeniem;

- montaz lezakow;

- uprzatniecie terenu;

- prace arborystyczne.

4.3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ roboty budowlane zgodnie z zasadg DNSH.

4.5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w:

2) Cze$¢ 2 zamobwienia - Zataczniku Nr 1b do SWZ, na ktéry sktadajq sie nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa: projekt budowalny w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany,
- STWIORB,

- przedmiar robot.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy
wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1) i/lub 2)
oraz STWIOR. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy roboét nieujetych w
przedmiarze lub robot w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1) i/lub
2) oraz STWIORB.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45223820-0 - Gotowe elementy i czesci sktadowe

77211000-2 - Ustugi uboczne zwigzane z pozyskiwaniem drewna

43325000-7 - Wyposazenie parkéw i placow zabaw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 291633,63 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:
Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepisow art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w zwigzku z art. 266 ustawy Pzp,
poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w terminie sktadania ofert ustalonym na dzien 30 lipca
2026 r., godz. 10:00, nie wplyneta zadna oferta.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak na wstepie

Czesc 2
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:
Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie przepisow art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w zwigzku z art. 266 ustawy Pzp,
poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w terminie sktadania ofert ustalonym na dzien 30 lipca

2026 r., godz. 10:00, nie wplyneta zadna oferta.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak na wstepie
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