Ogtoszenie nr 2026/BZP 00376401 z dnia 2026-08-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i remont wybranych drog powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Powiatowych w Kolbuszowej
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 830443232

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: 11-go Listopada 10

1.5.2.) Miejscowosé: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

drogi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i remont wybranych drog powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2ea1d5c0-7685-48e8-a685-e3696d807023

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00376401

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-04

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00131741/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.1 Przebudowa i remont wybranych drég powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego

2.11.) Czy zamodwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2026-08-04 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00376401 z dnia 2026-08-04

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00273237

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-2720.1.8.26

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2643854,14 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czescnr1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 228 R relacji Nowa Wie$ - Domatkow w km 1+230 — 2+000 w miejscowosciach Nowa
Wies, Domatkéw

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetoméw (ok. 100m2)

projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie czesci przelotowych istniejacych przepustéw pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 187783,96 PLN

Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesénr2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 228 R relacji Nowa Wies - Domatkéw w km 2+000 — 2+720 w miejscowosci Domatkow

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,
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- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetoméw (ok. 100m2)
projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o sr. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 ¢cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie czesci przelotowych istniejgcych przepustéow pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowiaca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 177561,30 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢nr3

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 228 R relacji Nowa Wies - Domatkéw w km 3+580 — 3+980 w miejscowosci Domatkow

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- Rozbidrka istniejgcej konstrukcji jezdni wraz z korytowaniem pod projektowang konstrukcje jezdni,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie czesci przelotowych istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 215950,18 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesénr4
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A. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 225 R relacji Kosowy — Niwiska — Kamionka — Sedziszow w km 7+963 — 8+500 w
miejscowowsci Niwiska

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.

I1I-1V z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. - projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzgca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie czesci przelotowych istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 225 R relacji Kosowy — Niwiska — Kamionka — Sedziszéw w km 8+500 — 8+995 w
miejscowowsci Niwiska

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.

IlI-1V z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. - projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 ¢cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie czesci przelotowych istniejacych przepustéw pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowiaca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 220285,24 PLN
Czesc 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesénr5

A. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R relacji Ostrowy Tuszowskie — Trzgséwka - Siedlanka w km 3+880 — 4+666 w
miejscowosci Trzeséwka

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:
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- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza,

- rozbidrka istniejacej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetomow (ok. 100m2)

projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,25m [km 3+950 - 4+666],

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyrowawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzgca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- frezowanie profilujace o gr. ér. 3 cm

- uzupetnienie szczeliny przy krawezniku mineralno - bitumiczng asfaltowg AC16W o gr. do 10 cm o szer. 0,1m,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie istniejacych przepustéw pod zjazdami,

- oczyszczenie wpustow deszczowych,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znaki P-4, P-7b, P-7c, P-7d, P-12, P-21a.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R relacji Ostrowy Tuszowskie — Trzesoéwka - Siedlanka w km 4+666 — 5+083 w
miejscowosci Trzeséwka

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni - projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer.
0,25m [km 4+666 - 4+700, 4+745 - 5+083],

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 ¢cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- frezowanie profilujgce o gr. sr. 3 cm

- uzupetnienie szczeliny przy krawezniku mineralno - bitumiczng asfaltowg AC16W o gr. do 10 cm o szer. 0,1m,

- wykonanie kraweznika betonowego 15x30cm na tawie betonowej C12/15,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami,

- oczyszczenie wpustow deszczowych,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znaki P-7¢c, P-7d, P-10, P-14, P-19.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowiaca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 229858,15 PLN
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Czesc 6

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ nr 6

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R relacji Ostrowy Tuszowskie — Trzesdwka - Siedlanka w km 5+800 — 6+280 w
miejscowosci Trzeséwka

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg,

- rozbiorka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetoméw (ok. 100m2)

projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,50 m [km 5+830 - 6+280],

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzgca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- frezowanie profilujace o gr. sr. 3 cm

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz droga,

- oczyszczenie wpustow deszczowych,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znaki P-7¢c, P-7d, P-10, P-14, P-19.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 119182,47 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesénr7

A. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R relacji Lipnica — Poreby Dymarskie — Majdan Krolewski w km 12+030 — 12+480
w miejscowosciach Komoréw i Majdan Krolewski

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyrowawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowéw,

- oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowiaca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R relacji Lipnica — Poreby Dymarskie — Majdan Krolewski w km 12+480 — 13+305
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w miejscowosci Majdan Krolewski

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyrowawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna) AC11S,
- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- frezowanie profilujgce o gr. sr. 3 cm

- odmulenie istniejgcych rowdw,

- oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz droga.

- przetozenie wysokos$ciowe istniejacej kostki brukowej na zjazdach - regulacja wysokosciowa z uzyciem podsypki -
cementowo — piaskowe;.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztagcznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 230231,90 PLN

Czes$é 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesénr8

A. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234 R relacji Majdan Krélewski — Brzostowa Géra w km 0+010 — 0+553 w
miejscowosci Majdan Krolewski

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o sr. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowéw,

- oczyszczenie istniejgcych przepustow pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztgcznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

B. Przebudowa drogi powiatowej nr 1234 R relacji Majdan Krélewski — Brzostowa Géra w km 0+553 — 1+030 w
miejscowosciach Majdan Krélewski i Brzostowa Géra

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowdw,

- oczyszczenie istniejgcych przepustow pod droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 173237,18 PLN

Czesc¢ 9

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢nr9

A. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218 R relacji Kolbuszowa Dolna — Kopcie w km 6+817 — 7+670 w miejscowos$ciach
Mechowiec i Ptazéwka

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat.

I1I-1V z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowytad. - projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzgca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowéw.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

B. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218 R relacji Kolbuszowa Dolna — Kopcie w km 74670 — 8+660 w miejscowosci
Ptazéwka

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza,

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetomow (ok. 100m2)

projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,50 m,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyrowawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzgca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 425772,38 PLN

Czes¢ 10

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Czes¢ nr10

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 R Ranizéw — Poreby Wolskie w km 1+000 — 1+868 w miejscowosci Ranizow

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o s$r. gr 50kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) AC11S,

- frezowanie profilujace o gr. 3 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowéw.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 154007,28 PLN
Czesé 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesé nr 11

Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 R Ranizéw — Poreby Wolskie w km 2+460 — 3+110 w miejscowosciach Ranizow i
Wola Ranizowska

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp. urobku na odl. 1 km
sam. samowytad. - projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,5m,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz droga.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigcq ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 152371,32 PLN
Czes¢ 12

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Czesénr12

Przebudowa drogi powiatowej nr 1230 R Nowa Wie$ — Zapole - Hucisko w km 1+700 — 2+300 w miejscowosciach Zapole,
Hucisko

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawcza,

- rozbidrka istniejgcej konstrukcji nawierzchni gr.20 cm,

- korytowanie w gruncie pod poszerzenia oraz pod konstrukcje jezdni w miejsach przetomoéw (ok. 100m2)

projektowane poszerznia jezdni z odsadzkami - szer. 0,50 m [km 5+830 - 6+280],

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 75kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm

(warstwa wigzaca) AC16W,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem klasa C1,5/2<4,0MPa

gr. 15 cm,

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,

- oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz droga,

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znaki P-4, P-12, P-16 kroétki.

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztgcznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 152783,03 PLN
Czes¢ 13

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢nr 13

Remont drogi w miejscowosci Kupno od drogi krajowej nr 9 do drogi powiatowej nr 1227R

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje zakresem:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg,

- wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne - warstwa wyréwawcza
AC16W o $r. gr 50 kg/m2,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S,

- frezowanie profilujace o gr. $r. 3 cm

- wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa o gr. 10 cm,

- odmulenie istniejgcych rowow,
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- oczyszczenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami oraz droga,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - znaki P-4 L=20,0m, P-7b L=2x10m(skrzyzowanie z DK9), P-4=20,0m i P-10
L=20m(skrzyzowanie z DP 1227R).

Zakres robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg projektowg stanowigca ztacznik do SWZ oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 93316,00 PLN
Czesc¢ 14

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Czes¢ nr 14

Wykonanie remontéw czastkowych drég powiatowych

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje Wykonanie remontéw czastkowych drég powiatowych w zakresie wykonania tat
nawierzchni bitumicznych polegajgcych na:

- wycieciu lub sfrezowaniu nawierzchni jezdni (warstwa $cieralna lub jesli wystapi taka konieczno$¢ warstwa wigzaca) na
regularny ksztatt (prostokat lub kwadrat) o szerokosci do 2 m oraz grubosci do 4 cm (do 12 cm w przypadku koniecznosci
wyciecia lub sfrezowania warstwy wigzacej),

- wykonaniu robot w zakresie wymiany catej nawierzchni konstrukcji przy uzyciu koparki podsiebiernej (gdzie wystapi taka
koniecznos¢),

- usunieciu i utylizacji urobku,

- wbudowanie warstw podbudowy (gdzie wystapi taka koniecznos¢),

- skropieniu krawedzi i dna emulsjg asfaltowa,

- wbudowaniu masy asfaltowej na goraco,

- zageszczeniu nowo wbudowanej masy asfaltowe lub warstwy podbudowy (mase lub warstwe podbudowy nalezy
odpowiednio ubi¢, uzywajac zageszczarek ptytowych lub walcow wibracyjnych),- uszczelnieniu nowo wbudowanej masy
asfaltowe poprzez naniesieniu lepiszcza asfaltowego na styku nowej i starej nawierzchni.

Wstepna lokalizacja tat wraz z opisem uszkodzenia nawierzchni:

- droga powiatowa nr 1033 R Bojandéw — Wilcza Wola — Kopcie (garby, koleiny, spekania nawierzchni pomiedzy
miejscowosciami Wilcza Wola (Spie) a Bojanowem - granica powiatu),

- droga powiatowa nr 1204 R Majdan Krolewski - Kopcie — Lipnica — Ranizéw — Gtogdéw Matopolski (garby pomiedzy
miejscowosciami Kopcie i Lipnica),

- droga powiatowa nr 1205 R Wilcza Wola — Wola Ranizowska (koleiny i spekania na granicy miejscowosci Wilcza Wola i
Wola Ranizowska),

- droga powiatowa nr 1206 R Wola Ranizowska przez Wies (zapadniecie i spekania),

- droga powiatowa nr 1210 R Korczowiska — Mazury (spekania na granicy miejscowosci Zielonka i Mazury, garb przy
skrzyzowaniu z droga gming w miejscowosci Mazury),

- droga powiatowa nr 1212 R Lipnica — Dzikowiec — Widetka (spekania na granicy miejscowosci Ktapéwka i Widetka),

- droga powiatowa nr 1219 R Lipnica — Poreby Dymarskie — Majdan Krélewski (garby i spekania na granicy miejscowosci
Ptazéwka i Dzikowiec),

- droga powiatowa nr 1222 R (koleina+spekania w miejscowosci Dzikowiec okoto 800 m od granicy z miejscowoscig
Mechowiec oraz w miejscowosci Cmolas spekania i koleiny od toréw w kierunku Mechowca na odcinku okoto 800 m),

- droga powiatowa nr 1227 R Trze$n — Domatkéw — Bukowiec — Kupno (Domatkéw zapadniecie na przepuscie),

- droga powiatowa nr 1230 R Nowa Wie$ — Zapole — Hucisko (spekania na granicy miejscowosci Zapole i Hucisko),

- droga powiatowa nr 1325 R Blizna — Leszcze — Przedbdrz — Poreby Kupienhskie (ubytki na szwie i spekania w miejscowosci
Huta Przedborska, spekania w miejscowosci Leszcze przy szkole),

- droga powiatowa nr 2150 R Kupno — Bratkowice — Trzciana (koleina i spekania w miejscowosci Kupno okoto 200 m od
skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 1227R; ubytek przy krawedzi jezdni przy liniach wysokiego napiecia).

Szacowana powierzchnia robét do okreslenia ceny jednostkowej za m2: 1 500 m2

Wykonawca w cenie jednostkowej za m2 winien zawrze¢ koszty niezbedne do wykonania wskazanych robot oraz koszty
posrednie, w tym m.in. dojazdu do wskazanych miejsc, projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem
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robot, zagospodarowanie i utylizacji urobku (destruktu asfaltowego) oraz wszystkich robét koniecznych do wykonania
przedmiotu czesci zamdéwienia.

Zamawiajacy zastrzega, ze powierzchnia robét moze ulec zwiekszeniu lub zmniejszeniu oraz lokalizacja robét rowniez
moze ulec zmianie (w zaleznosci od uzyskanych srodkéw finansowych oraz przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego), a
rozliczenie koncowe nastapi na podstawie obmiaru robét i kosztorysu powykonawczego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 111513,75 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 426512,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 497626,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 426512,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972

7.3.3) Ulica: Diuga 60

7.3.4) Miejscowosc¢: Ktoda
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7.3.5) Kod pocztowy: 28-236
7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 426512,34 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 399548,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 476749,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 399548,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaklad Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972

7.3.3) Ulica: Dtuga 60

7.3.4) Miejscowos¢: Ktoda

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 399548,28 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoiczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 445487,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 544957,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 445487,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsigbiorstwo Robét Drogowych Spétka z 0.0. w Mielcu
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8171839280

7.3.3) Ulica: Korczaka 6A

7.3.4) Miejscowosc¢: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Wojewédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 445487,91 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesc 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 489237,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 597090,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 489237,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972

7.3.3) Ulica: Diuga 60

7.3.4) Miejscowos¢é: Kioda

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 489237,48 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czeéé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 556923,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 723589,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 556923,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 556923,09 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 262326,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 344167,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 262326,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Viil UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 262326,72 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Cze$é 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 518061,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 627856,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 518061,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowosé: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 518061,61 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 8

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 383936,20 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 492450,73 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 383936,20 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowosé: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swigtokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 383936,20 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 9

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonhczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 924599 42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1124050,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 924599,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie
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| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia: Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: sSwietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 924599 42 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesc¢ 10

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 350743,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 445432,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 350743,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maly przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 350743,11 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czesé 11

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 332815,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 415383,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 332815,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsigbiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
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7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszow

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 332815,86 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czes¢ 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 334096,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 421250,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 334096,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Zaktad Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972

7.3.3) Ulica: Diuga 60

7.3.4) Miejscowos¢: Ktoda

7.3.5) Kod pocztowy: 28-236

7.3.6.) Wojewoddztwo: swigtokrzyskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 334096,29 PLN
8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czes¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 142630,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 216121,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 142630,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677

7.3.3) Ulica: Towarowa 44

7.3.4) Miejscowos¢: Staszéw

7.3.5) Kod pocztowy: 28-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: Swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 13)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 142630,80 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 4 miesigce

Czes¢ 14

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 14)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W przedmiotowym postepowaniu dla czesci 14 wplynety oferty firm, z ktérych cena najkorzystniejszej oferty dla wskazanej
czesci przekracza kwote finansowa, ktérg Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 427500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 835980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

2026-08-04 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Przebudowa i remont wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830443232
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: 11-go Listopada 10
	1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa
	1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100
	1.5.4.) Województwo: podkarpackie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@kolbuszowski.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ea1d5c0-7685-48e8-a685-e3696d807023
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00376401
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00131741/05/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00273237

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZDP-2720.I.8.26
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 2643854,14 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 187783,96 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 177561,30 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 215950,18 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 220285,24 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 229858,15 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 119182,47 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 230231,90 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 173237,18 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 425772,38 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 154007,28 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 152371,32 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 152783,03 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 93316,00 PLN
	Część 14
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 111513,75 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 426512,34 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 497626,52 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 426512,34 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972
	7.3.3) Ulica: Długa 60
	7.3.4) Miejscowość: Kłoda
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-236
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 426512,34 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399548,28 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 476749,45 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399548,28 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972
	7.3.3) Ulica: Długa 60
	7.3.4) Miejscowość: Kłoda
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-236
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399548,28 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 445487,91 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 544957,67 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 445487,91 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Mielcu
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8171839280
	7.3.3) Ulica: Korczaka 6A
	7.3.4) Miejscowość: Mielec
	7.3.5) Kod pocztowy: 39-300
	7.3.6.) Województwo: podkarpackie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 445487,91 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489237,48 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 597090,27 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 489237,48 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972
	7.3.3) Ulica: Długa 60
	7.3.4) Miejscowość: Kłoda
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-236
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 489237,48 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 556923,09 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 723589,18 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 556923,09 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 556923,09 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 262326,72 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344167,41 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262326,72 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262326,72 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 518061,61 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 627856,60 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 518061,61 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 518061,61 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 383936,20 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492450,73 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 383936,20 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 383936,20 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 924599,42 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1124050,40 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 924599,42 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 924599,42 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 350743,11 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 445432,90 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 350743,11 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 350743,11 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 332815,86 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 415383,72 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 332815,86 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 332815,86 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 334096,29 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 421250,63 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 334096,29 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo-Budowlany DARBUD Adam Darowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8660002972
	7.3.3) Ulica: Długa 60
	7.3.4) Miejscowość: Kłoda
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-236
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 334096,29 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142630,80 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216121,80 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142630,80 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8661734677
	7.3.3) Ulica: Towarowa 44
	7.3.4) Miejscowość: Staszów
	7.3.5) Kod pocztowy: 28-200
	7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-14
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142630,80 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 427500,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 835980,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie



