

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa farmy fotowoltaicznej „Tarnobrzeg 3” o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 730 położoną w Tarnobrzegu, obręb 8 Sobów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Tarnobrzeg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 32

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@um.tarnobrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.tarnobrzeg.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f00def7a-33af-492f-8d6c-49562361283a>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa farmy fotowoltaicznej „Tarnobrzeg 3” o mocy do 4MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 730 położoną w Tarnobrzegu, obręb 8 Sobów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f00def7a-33af-492f-8d6c-49562361283a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00380812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00033223/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa farmy fotowoltaicznej w Tarnobrzegu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00292910

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP-I.271.22.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Instalacja fotowoltaiczna: dwustronne monokrystaliczne panele fotowoltaiczne o mocy 580Wp – 6896 szt. montowane na stalowej ocynkowanej konstrukcji wsporczej:

- opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego robót,
- opracowanie harmonogramu czasowego realizacji robót wraz z bieżącą aktualizacją,

Etap I – Wykonanie robót budowlanych

- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- linie kablowe SN 15 kV,
- linie kablowe nn 0,4 kV,
- linie kablowe nn 0,8 kV
- wykonanie przyłącza do sieci zgodnie z warunkami przyłączenia,
- linie sygnałowe układane w terenie,
- dostawa i montaż konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej,
- dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych,
- dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja inwerterów,
- okablowanie strony DC instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia dla instalacji fotowoltaicznej,
- kontenerowa stacja 15/0,8 kV PV TARNOBRZEG 3 S1,
- kontenerowa stacja 15/0,8 kV PV TARNOBRZEG 3 S2,
- kontenerowa stacja 15/0,8 kV PV TARNOBRZEG 3 S3,
- kontenerowa stacja 15/0,8 kV PV TARNOBRZEG 3 S4,
- rozdzielnia ZKSN,
- komórka gospodarcza,
- ogrodzenie terenu,
- oświetlenie i monitoring,
- plac utwardzony, miejsca parkingowe, droga farmy,
- pomiary instalacji PV,
- montaż czujników irradiancji wraz z rejestratorem,
- obsługa geodezyjna,

Zakończenie Etapu I:

Podpisanie protokołu zakończenia robót budowlanych i gotowości do uruchomienia.

Etap II – odbiór końcowy, uruchomienie i rozruch instalacji

- uruchomienie wraz z transmisją danych oraz opracowaniem instrukcji współpracy między PGE a stacją konsumentową,
- nasadzenia drzew,
- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie próby sprawności przed podłączeniem - po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego 2 dni przed planowanym wykonaniem próby,
- uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów wybudowanych w ramach przedmiotu umowy,
- optymalizacja pracy instalacji,
- dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich urzędów i instytucji w celu dokonania odbiorów technicznych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
- inwentaryzacja powykonawcza,
- zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

- 09330000-1 - Energia słoneczna
- 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
- 09332000-5 - Instalacje słoneczne
- 38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące
- 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
- 44100000-1 - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
- 44110000-4 - Materiały konstrukcyjne
- 44111000-1 - Materiały budowlane
- 44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane
- 44200000-2 - Wyroby konstrukcyjne
- 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
- 44212000-9 - Wyroby konstrukcyjne i części, z wyjątkiem budynków z gotowych elementów
- 44212500-4 - Kątowniki i profile
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
- 45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
- 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne
- 45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
- 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
- 45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni
- 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
- 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
- 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
- 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
- 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

48421000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71314100-3 - Usługi elektryczne

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 11

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12220044,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18238145,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12220044,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HEALTHIER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon 523944130

7.3.3) Ulica: Mostki 89

7.3.4) Miejscowość: Stary Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-340

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12220044,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 330 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy