

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont infrastruktury leśnej uszkodzonej w czasie powodzi z września 2024 r. - postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bardo Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noworudzka 9a

1.5.2.) Miejscowość: Bardo

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-256

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bardo@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2bfc5163-9023-4d83-b026-7f69460ca6e7>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont infrastruktury leśnej uszkodzonej w czasie powodzi z września 2024 r. - postępowanie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bfc5163-9023-4d83-b026-7f69460ca6e7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00381584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00327992

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** NZP.270.28.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak**4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia:** 819356,15 PLN**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 819356,14 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych na drogach leśnych oraz obiektach inżynieryjnych, mających na celu usunięcie szkód powstałych przez wody opadowe w wyniku powodzi z 2024 roku. Prace będą prowadzone na terenach leśnych zarządzanych przez Zamawiającego - Część 1: Leśnictwo 09 Błotnica.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, kierując się terytorialnym podziałem jednostki na leśnictwa oraz specyfiką prac remontowych. Podział ten ma na celu usprawnienie realizacji prac oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie udziału małym i średnim przedsiębiorcą.

W ramach każdej części zamówienia (zgodnie z lokalizacją i przedmiotem) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących robót:

- Naprawa częściowa nawierzchni: Uzupełnienie ubytków, wyrównanie i zagęszczenie uszkodzonych fragmentów dróg leśnych z zastosowaniem kruszywa łamanego.
- Montaż wodospustów: Dostawa i montaż nowych wodospustów winylowych wraz z odpowiednim osadzeniem w korpusie drogi.
- Oczyszczenie rowów przydrożnych: Przywrócenie drożności rowów poprzez usunięcie namułu, zatorów oraz roślinności utrudniającej spływ wody.
- Naprawa brodów kamiennych: Odtworzenie konstrukcji brodów z wykorzystaniem kamienia naturalnego, zapewniające stabilny przejazd przez cieki wodne.
- Zabudowa potoku i narzuty kamienne: Wykonanie umocnień brzegowych i dennych w miejscach podmyć przy użyciu narzutu kamiennego (kamień łamany ciężki).
- Odbudowa murków oporowych: Naprawa lub całkowita odbudowa uszkodzonych murków oporowych przy przepustach (konstrukcje kamienne lub betonowe).
- Remont mostku drewnianego: Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni drewnianej (pokładu) obiektu mostowego.

Warunki realizacji robót:

- Zasady prowadzenia prac: Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną (jeśli dotyczy) oraz wskazaniami terenowymi personelu Zamawiającego.
- Materiały: Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia (kruszywo, wodospusty winylowe, kamień, drewno) muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakościowe.
- Teren prac: Wykonawca musi brać pod uwagę specyfikę pracy w terenie leśnym (możliwe utrudnienia dojazdowe, konieczność zachowania przejezdności dróg dla służb leśnych).
- Ochrona środowiska: Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący negatywny wpływ na ekosystem leśny oraz koryta potoków.
- Odbiory: Podstawą rozliczenia danej części zamówienia będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie prac zgodnie z obmiarem powykonawczym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 8 do SWZ), na którą składa się:

- Specyfikacja techniczna,
- Przedmiary robót,
- Mapy orientacyjne (lokalizacje obiektów wraz ze współrzędnymi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 182610,06 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych na drogach leśnych oraz obiektach inżynieryjnych, mających na celu usunięcie szkód powstałych przez wody opadowe w wyniku powodzi z 2024 roku. Prace będą prowadzone na terenach leśnych zarządzanych przez Zamawiającego - Część 2: Leśnictwo 11 Chwalisław.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, kierując się terytorialnym podziałem jednostki na leśnictwa oraz specyfiką prac remontowych. Podział ten ma na celu usprawnienie realizacji prac oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez umożliwienie udziału małym i średnim przedsiębiorcą.

W ramach każdej części zamówienia (zgodnie z lokalizacją i przedmiarem) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji następujących robót:

- Naprawa częściowa nawierzchni: Uzupełnienie ubytków, wyrównanie i zagęszczenie uszkodzonych fragmentów dróg leśnych z zastosowaniem kruszywa łamanego.
- Montaż wodospustów: Dostawa i montaż nowych wodospustów winylowych wraz z odpowiednim osadzeniem w korpusie drogi.
- Oczyszczenie rowów przydrożnych: Przywrócenie drożności rowów poprzez usunięcie namułu, zatorów oraz roślinności utrudniającej spływ wody.
- Naprawa brodów kamiennych: Odtworzenie konstrukcji brodów z wykorzystaniem kamienia naturalnego, zapewniające stabilny przejazd przez cieki wodne.
- Zabudowa potoku i narzuty kamienne: Wykonanie umocnień brzegowych i dennych w miejscach podmyć przy użyciu narzutu kamiennego (kamień łamany ciężki).
- Odbudowa murków oporowych: Naprawa lub całkowita odbudowa uszkodzonych murków oporowych przy przepustach (konstrukcje kamienne lub betonowe).
- Remont mostku drewnianego: Naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów nawierzchni drewnianej (pokładu) obiektu mostowego.

Warunki realizacji robót:

- Zasady prowadzenia prac: Roboty muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną (jeśli dotyczy) oraz wskazaniami terenowymi personelu Zamawiającego.
- Materiały: Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia (kruszywo, wodospusty winylowe, kamień, drewno) muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakościowe.
- Teren prac: Wykonawca musi brać pod uwagę specyfikę pracy w terenie leśnym (możliwe utrudnienia dojazdowe, konieczność zachowania przejezdności dróg dla służb leśnych).
- Ochrona środowiska: Prace należy prowadzić w sposób minimalizujący negatywny wpływ na ekosystem leśny oraz koryta potoków.
- Odbiory: Podstawą rozliczenia danej części zamówienia będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzający wykonanie prac zgodnie z obmiarem powykonawczym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej (Załącznik nr 8 do SWZ), na którą składa się:

- Specyfikacja techniczna,
- Przedmiary robót,
- Mapy orientacyjne (lokalizacje obiektów wraz ze współrzędnymi).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 636746,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wystąpienie błędu w opisie przedmiotu zamówienia, który

determinuje sposób obliczenia ceny w systemie kosztorysowym, stanowi wadę o charakterze istotnym i nieusuwalnym na obecnym etapie procedury.

W toku prowadzonego postępowania, w wyniku analizy dokumentacji oraz pytań i zastrzeżeń zgłoszonych przez potencjalnych wykonawców, stwierdzono konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji postępowania. Niezbędne jest w szczególności uzupełnienie dokumentacji o szkice robocze, uszczegółowienie pozycji kosztorysowych poprzez rozbicie wybranych pozycji KNR, dokonanie zmian w przedmiarach robót oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Zakres niezbędnych zmian wpływa na sposób sporządzenia ofert, kalkulację ceny ofertowej oraz wartość zamówienia. Jednocześnie zakres wymagany nie został jeszcze ostatecznie określony i wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz ponownego opracowania dokumentacji. W konsekwencji Zamawiający nie jest obecnie w stanie dokonać niezbędnych zmian dokumentacji oraz odpowiednio wydłużyć terminu składania ofert w ramach prowadzonego postępowania. Dalsze prowadzenie postępowania w oparciu o obecną dokumentację mogłoby skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert, naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz uniemożliwić zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/część postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wystąpienie błędu w opisie przedmiotu zamówienia, który determinuje sposób obliczenia ceny w systemie kosztorysowym, stanowi wadę o charakterze istotnym i nieusuwalnym na obecnym etapie procedury.

W toku prowadzonego postępowania, w wyniku analizy dokumentacji oraz pytań i zastrzeżeń zgłoszonych przez potencjalnych wykonawców, stwierdzono konieczność dokonania istotnych zmian w dokumentacji postępowania. Niezbędne jest w szczególności uzupełnienie dokumentacji o szkice robocze, uszczegółowienie pozycji kosztorysowych poprzez rozbicie wybranych pozycji KNR, dokonanie zmian w przedmiarach robót oraz aktualizacja kosztorysów inwestorskich. Zakres niezbędnych zmian wpływa na sposób sporządzenia ofert, kalkulację ceny ofertowej oraz wartość zamówienia. Jednocześnie zakres wymagany nie został jeszcze ostatecznie określony i wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy oraz ponownego opracowania dokumentacji. W konsekwencji Zamawiający nie jest obecnie w stanie dokonać niezbędnych zmian dokumentacji oraz odpowiednio wydłużyć terminu składania ofert w ramach prowadzonego postępowania. Dalsze prowadzenie postępowania w oparciu o obecną dokumentację mogłoby skutkować złożeniem nieporównywalnych ofert, naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz uniemożliwić zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.