

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja budynków oraz infrastruktury w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego – Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakresie toalet – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lęborski

1.3.) Oddział zamawiającego: STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: CZOŁGISTÓW 5

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.kruk@starostwoleborg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.powiat-leborg.com/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynków oraz infrastruktury w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego – Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakresie toalet – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-e3d93670-a17d-425b-a485-2386b0c0cddd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00381933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00073309/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja budynków oraz infrastruktury w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pod numerem OR.TP.271.05.26/RI.

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 21 lipca 2026 r., ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.

W związku z zaistnieniem powyższych okoliczności spełniona została przesłanka określona w art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty.

Przedmiot zamówienia oraz jego istotne warunki pozostają zgodne z warunkami określonymi w postępowaniu OR.TP.271.05.26/RI. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki umożliwi udzielenie zamówienia i zapewni realizację potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu przesłanek wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.ZWR.271.16.2026/RI

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161087,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja budynków oraz infrastruktury w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lęborskiego - Przebudowa i remont budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakresie toalet – etap I”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku negocjacji oraz po złożeniu oferty ustalono, że wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę przekracza środki finansowe zabezpieczone na realizację zamówienia. Pomimo przeprowadzonych negocjacji nie było możliwe osiągnięcie ceny mieszczącej się w budżecie Zamawiającego.