

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa strefy międzyboiskowej oraz budowa piłkochwyty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532437162

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosirkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosirkk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7ca5bc7-1a4c-4e18-9186-78623a2f069b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa strefy międzyboiskowej oraz budowa piłkochwyty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7ca5bc7-1a4c-4e18-9186-78623a2f069b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00383522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00024147/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Stadionu Sportowego przy ul. Bolesława Chrobrego 31 w Kędzierzynie-Koźlu - przebudowa strefy międzyboiskowej oraz budowa piłkochwyty

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00347589

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOSiR.051.04.01.01.2026.D

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- a) Piłkochwyty wraz z siatką, wzdłuż linii bocznej boiska treningowego od strony południowej, o wysokości 6m od poziomu gruntu o łącznej długości – 90mb, wg projektu zamiennego.
 - b) Chodnika nr 3 wraz z utwardzeniem pod trybunę.
 - c) Chodnika nr 4.
 - d) Ogrodzenia z furtką pomiędzy boiskiem do piłki nożnej a boiskiem treningowym wraz z demontażem istniejącego ogrodzenia i furtki.
 - e) Montaż trybuny stałej 3 rzędowej, jednostronnej dla około 50 miejsc - kolory siedzisk wg RAL w uzgodnieniu z Zamawiającym, trybuna odwrócona w stronę boiska treningowego.
 - f) Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych (wiaty 13 osobowe, konstrukcja stalowa malowana proszkowo, osłona z poliwęglanu, krzeselka plastikowe z oparciem, stałe kółka do przemieszczania z hamulcem, tabliczki z napisami GOŚCIE/GOSPODARZE) - kolory konstrukcji, poliwęglanu i siedzisk wg RAL w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 - g) Nasadzeń na skarpie położonej wzdłuż boiska treningowego za piłkochwytem o dł. 90 m od strony południowej. Wybór nasadzeń (niskie krzewy o rozłożystym pokroju, płożące) w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. UWAGA: Przy sporządzaniu oferty należy uwzględnić, że Zamawiający posiada ok. 190 m2 kostki brukowej betonowej, którą należy wykorzystać przy realizacji zamówienia. Kostka jest zmagazynowana na stadionie sportowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 332100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 332100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: K+D Budownictwo sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160019290

7.3.3) Ulica: Głubczycka 21

7.3.4) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

7.3.5) Kod pocztowy: 47-200

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 332100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30