

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Nadzór autorski wraz z dodatkowymi usługami wskazanymi w umowie dla inwestycji „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru–etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146883100

1.5.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wrona@zdik.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b03e012a-9ff5-4473-975c-0d7f1fecbbff>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór autorski wraz z dodatkowymi usługami wskazanymi w umowie dla inwestycji „Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru–etap I wraz z przebudową ul. Narutowicza”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03e012a-9ff5-4473-975c-0d7f1fecbbff

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00383604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043198/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Nadzór autorski nad zadaniem pn. Rozbudowa węzła komunikacyjnego wraz z drogami dojazdowymi w rejonie Owintaru – etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021 – 2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00303595

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDiK.DZ.271.43.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 386991,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi w zakresie branż: inżynierskiej drogowej; inżynierskiej mostowej; konstrukcyjno – budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (kanalizacyjnych i gazowych); instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie wynikającym z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

Uwaga: Zakres umowy nie obejmuje pełnienia nadzoru autorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych.

2. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia (zakres podstawowy) obejmuje:

1) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym:

- a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
- b) stawianie się na terenie/placu budowy średnio dwa razy w miesiącu w trakcie realizacji zadania;
- c) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegóławianie rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
- d) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
- e) opracowywanie rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe do przewidzenia na etapie opracowywania projektu;

2) bieżące uzupełnianie braków w dokumentacji projektowej w zakresie projektów technicznych, dokonywanie zmian rozwiązań projektowych, poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między branżami lub uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji projektowej,

3) kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

4) sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

5) udział w radach budowy i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (na wezwanie Zamawiającego), uczestnictwo w odbiorze końcowym budowy,

6) udział w sporządzaniu dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia obiektu do nadzoru budowlanego,

7) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

8) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

9) udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

10) wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dodatkowego zakresu zamówienia – prawo opcji (zakres dodatkowy), obejmującego wykonanie projektów technicznych niezbędnych do optymalizacji rozwiązań projektowych i uszczegółowienia rozwiązań wynikających z projektu budowlanego w zakresie dotyczącym poniżej wskazanych branż:

- 1) drogowej,
- 2) sanitarnej - kanalizacja deszczowa,

- 3) sanitarnej – sieć gazowa,
 - 4) sanitarnej – kanalizacja ogólnospławna,
 - 5) elektrycznej - średnie i niskie napięcie,
 - 6) elektrycznej - oświetlenie TNT,
 - 7) elektrycznej - oświetlenie ZDiK,
 - 8) elektrycznej – ITS,
 - 9) elektrycznej - oświetlenie przejścia podziemnego,
 - 10) telekomunikacyjnej - budowa kanału technologicznego,
 - 11) telekomunikacyjnej - sieci telekomunikacyjne,
 - 12) konstrukcyjno - budowlanej– rozbiórki budynków,
 - 13) mostowej i konstrukcyjno – budowlanej - budowa przejścia podziemnego.
4. Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na zwiększeniu minimalnego (podstawowego) gwarantowanego zakresu do zamówienia maksymalnego (dodatkowego) o poszczególne elementy zakresu zamówienia określonego w ust. 3. Przewidywane zmiany wynikają z niemożliwych do przewidzenia na tym etapie potrzeb wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, co spowodować może zmiany zapotrzebowania na usługi objęte zamówieniem. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zakresu podstawowego określonego w ust. 2 i wskazanych przez Zamawiającego elementów (projektów) z zakresu dodatkowego określonego w ust. 3. Do wykonania zakresu dodatkowego objętego prawem opcji Wykonawca może przystąpić wyłącznie w przypadku otrzymania od Zamawiającego pisemnego zlecenia, określającego, które z projektów wskazanych w ust. 2 należy wykonać. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.
5. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych przez osoby sprawujące nadzór autorski dokumentowane będą przez:
- 1) karty nadzoru autorskiego (KNA)
 - 2) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
 - 3) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępują,
 - 4) wpisy do Dziennika Budowy,
 - 5) wpisy do dziennika realizacji inwestycji,
 - 6) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.
6. Pełny zakres zamówienia został określony w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 553500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 795700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 553500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o., Sp. k.,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 382726554

7.3.3) Ulica: ul. Kuźnicy Kołatajowskiej 13/213

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-234

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 553500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące