

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów-etap I**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010524

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Opatowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-520

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@opatowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://opatowiec.ezamawiajacy.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów-etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5d839b7-7cd5-4fb2-8eb4-50ead92e1882

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00386266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00067260/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Nazwa programu: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) Nazwa interwencji
PS WPR: I.13.1WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – komponent Wdrażanie LSR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00243016

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 404389,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów-etap I, na działce nr ewid. 848/5 obręb Krzczonów

1) Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe,
- Roboty ziemne: wykonanie robót ziemnych w zakresie przygotowania terenu pod wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni boiska wraz z zagęszczeniem i stabilizacją gruntu wapnem, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją,
- Podbudowa: wykonanie podbudowy pod nawierzchnie boiska, w tym siatka przeciw kretom+ geowłóknina, warstwa odsączająca z pospółki ze spadkiem- gr. 10-15 cm, warstwa konstrukcyjna z tłucznia kamiennego gr. 10 cm, warstwa klinująca z tłucznia kamiennego gr. 5 cm, warstwa wyrównująca z miału kamiennego gr. 4 cm, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, w tym Projektem architektoniczno- budowlanym pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą, ogrodzeniem w msc. Krzczonów”,
- Obrzeża: wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm układanych na ławie betonowej B15 z oporem, oddzielających boisko od sąsiadujących elementów terenu, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, w tym Projektem architektoniczno- budowlanym pn.: „Budowa boiska sportowego ze sztuczną murawą, ogrodzeniem w msc. Krzczonów”
- Drenaż boiska: wykonanie drenażu pod płytą boiska w celu odprowadzenia wód opadowych, które zostaną skierowane poprzez wylot do rowu, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, w tym Operatem wodnoprawnym pn: „Wykonanie drenażu pod płytą boiska oraz wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych wraz z ich odprowadzeniem do rowu przydrożnego- na dz. nr 848/5 i dz. nr 723 w msc. Krzczonów”,
- Trybuna: dostawa i montaż trybuny dla kibiców, zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją, w tym Projektem budowlanym pn: „Budowa trybuny przy boisku sportowym w msc. Krzczonów” .

Działka nr ewid. 848/5 obręb Krzczonów- na terenie stanowiska archeologicznego Krzczonów 26 AZP 98-63/84 – wieś historyczna. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- jeśli w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z inwestycją zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że może być zabytkiem – należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

43124100-9 - Drenaże

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 395049,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 415952,26 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 395049,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): COME-GRÓD Mateusz Marzec

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPOL84 Chwalik Dariusz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6572280021

7.3.4) Miejscowość: Celiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 395049,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące