Ogtoszenie nr 2026/BZP 00392446 z dnia 2026-08-14

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa zbiornikéw retencyjnych na terenie gminy Biataczow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Biataczow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590647820

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piotrkowska 12

1.5.2.) Miejscowos¢: Biataczow

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-307

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 758 14 14

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@bialaczow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.bialaczow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8bd4e88-a53c-426b-b5f8-b166682249ab

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa zbiornikow retencyjnych na terenie gminy Biataczéw

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b8bd4e88-a53c-426b-b5f8-b166682249ab
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00392446

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-14

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00026850/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Przebudowa zbiornikdw retencyjnych na terenie gminy Biataczéw

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamawiajacy informuje, iz zamoéwienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla zielonego
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t6dzkiego, Dziatanie: Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie kleskom i katastrofom - ZIT Tomaszéw Mazowiecki —
Opoczno

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00292291

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

czes$¢ 1 zamowienia — ,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Skronina dz. nr ewid. 602/7, gm. Biataczéw”
obejmujaca, w szczegdélnosci:

- przebudowe zbiornika obejmujaca: odmulenie i nieznaczne pogtebienie dna zbiornika, podniesienie terenu przylegajacego
do zbiornika, reprofilacje skarp i uzupetnienie ubytkdw gruntu wraz z zageszczeniem, korekte przebiegu linii brzegowej oraz
wykonanie umocnienia skarp,

- rozbidérke urzadzen budowlanych: mnicha na wlocie do zbiornika i podwéjnego przepustu stuzacego za budowle upustowg
zbiornika,

- remont urzgdzenia budowlanego — mnicha: oczyszczenie konstrukcji metalowej i wymiana szandoréw oraz zjazdu
technicznego do zbiornik,

- remont zjazdu technicznego do stawu: korekta przebiegu, odtworzenie nachylenia 1:4, remont nawierzchni,

- budowe wolnostojacej altany w miejscu publicznym wraz z wykonaniem przepuszczalnego utwardzenia gruntu oraz
nasadzeniem zieleni

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1098835,31 PLN
Czes$¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

czes$¢ 2 zamoéwienia — ,,Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowosci Sedéw dz. nr ewid. 668, gm. Biataczéow”
obejmujaca, w szczegdlnosci:

- wykoszenie roslinnosci rosnacej na skarpach i w dnie,

— odmulenie czaszy zbiornika,

- korekta linii brzegowej zbiornika,

— wyrownanie terenu wokét zbiornika,

- odbudowa i reprofilacja skarp,

- wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy na catej dlugosci zbiornika opaska z kiszki faszynowe;j,

- wykonanie umocnienia z geokraty komorkowej utozonej na geowtékninie, oczka wypetnione kamieniem,
- humusowanie skarp,

- humusowanie wraz obsiewem terenu wokot zbiornika,

— wypetnienie dna zbiornika warstwg zwiru,

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 181393,12 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 11

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 11

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 5
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 7

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 688266,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1232165,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 688266,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ATJ Budownictwo Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721333038

7.3.3) Ulica: ul. Obornicka 117, lok. 5

7.3.4) Miejscowosé: Suchy Las

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-13

8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 688266,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 12 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym Zamawiajacy uniewaznia
postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcag
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy zidentyfikowat istotng i niemozliwg do usuniecia wade postepowania,
wynikajaca z wewnetrznych rozbieznosci i braku jednoznacznosci w dokumentacji zamowienia (Specyfikaciji Warunkéw
Zamowienia, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot).

W dokumentaciji projektowej dopuszczono dwa rdwnowazne technicznie warianty wykonania umocnienia biologicznego
skarp (Wariant | — wykonanie umocnienia biologicznego powyzej kamienia - mata wegetacyjna — 83 m2 wraz z obsiewem
mieszanka traw powyzej — 78 m2; Wariant || — sam obsiew trawg - 161 m2;). Zamawiajacy zastrzegt w opisie, ze wyboru
wariantu dokona przed przystgpieniem do realizacji robot. Jednoczesnie w przedmiarze robdt wyszczegodlniono pozycje
dotyczace zaréwno Wariantu |, jak i Wariantu I, nie precyzujac w SWZ i dokumentach zamdéwienia ostatecznego wyboru
wariantu.

W efekcie braku jednoznacznych wytycznych, Wykonawcy ubiegajacy sie o zamowienie zinterpretowali zapisy dokumentacji
w rozny sposob. Sytuacja ta doprowadzita do ztozenia ofert catkowicie nieporéwnywalnych pod wzgledem przedmiotowym i
finansowym. Wykonawcy wycenili odmienne zakresy rzeczowe robét budowlanych, co uniemozliwia dokonanie obiektywnej i
zgodnej z ustawg oceny ztozonych ofert w oparciu o kryterium ceny.

Wada ta ma charakter nieusuwalny na obecnym etapie postepowania. Zamawiajacy nie posiada instrumentéw prawnych (w
tym w ramach procedury poprawiania omytek na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp), ktére pozwolityby na ujednolicenie
zakresu ztozonych ofert bez niedozwolonej ingerencji w ich tre$¢ oraz bez naruszenia zasad uczciwej konkurenciji i réwnego
traktowania wykonawcow (art. 16 ustawy Pzp). Poréwnanie ofert obejmujacych rézne warianty wykonania zamowienia
naruszytoby podstawowe zasady systemu zamowien publicznych, a zawarta w takich warunkach umowa podlegataby
uniewaznieniu.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2) |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 12
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 12
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