

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Odjazdowa kraina rowerowa” na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach - budowa miasteczka rowerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Magdalena.Glasek@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odjazdowa kraina rowerowa” na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach - budowa miasteczka rowerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a5e7b36-a4c3-40af-a8fc-48eda9e09f46

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00392835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00035375/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 „Odjazdowa kraina rowerowa” na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00339371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.43.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200890,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa miasteczka rowerowego dla dzieci wraz z zestawem znaków i gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- prace przygotowawcze tj. zabezpieczenie terenu budowy, obsługę geodezyjną,
- wykonanie robót ziemnych z wywozem urobku,
- niwelację terenu pod warstwy konstrukcyjne,
- montaż obrzeży betonowych na ławie betonowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezzazowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- ustawienie słupków pod oznakowanie pionowe oraz montaż dostarczonego przez inwestora oznakowania pionowego,
- zakup i montaż ławek, stojaków na rowery, stacji naprawy rowerów, koszy na śmieci, tablic regulaminowych,
- zakup i dostawę mobilnej sygnalizacji świetlnej 3-komorowej na skrzyżowanie czterowłotowe,
- wykonanie gier podwórkowych na kostce betonowej,
- zagospodarowanie terenu – wykonanie trawników.

Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiar robót należy traktować jak załącznik dodatkowy, pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie:

1. Art. 255 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 263 ustawy Pzp – Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2. Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: REAL INVESTMENTS POLSKA Sp. z o.o., ul. Augustyna Szamarzewskiego 23/5, 60-514 Poznań.

Zamawiający wyznaczył termin zawarcia umowy na dzień 12 sierpnia 2026 r. Wykonawca został uprzednio poinformowany o obowiązkach formalnych, tj. o konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie pozwalającej na jego zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego) oraz dostarczenia kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy.

Wykonawca w ustalonym terminie nie przystąpił do podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia oraz nie przedłożył kosztorysu ofertowego. W dniu 13 sierpnia 2026 r. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy ponowny, ostateczny termin do godziny 15:00. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie i ponownie nie dokonał wymaganych czynności, co jednoznacznie wyczerpuje znamiona uchylania się od zawarcia umowy (art. 255 pkt 7 w zw. z art. 263 ustawy Pzp).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiający rozważył możliwość dokonania ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 247 500,00 zł. Ceny pozostałych ofert złożonych w postępowaniu przewyższają budżet Zamawiającego, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny kolejnej potencjalnie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym zaistniała także przesłanka określona w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższy zbieg okoliczności prawnych i faktycznych, unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione i konieczne.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 242927,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298031,68