

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Zwiększenie pojemności retencyjnej w m. Szczęsne w gm. Grodzisk Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34 wew. 250

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1313303>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zwiększenie pojemności retencyjnej w m. Szczęsne w gm. Grodzisk Mazowiecki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d96e499-8609-4033-85a6-3d5134f1aa71

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00393799

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00041112/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki – projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00310390

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.43.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5288164,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie pojemności retencyjnej poprzez rekultywację istniejącego zbiornika oraz zwiększenie lesistości w miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki – projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, Priorytet II, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na nw. Zadania:

Zadanie nr 1 Renowacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczęsne wraz z otoczeniem.

Zadanie nr 2 Zwiększenie lesistości i terenów zielonych pod kątem zwiększenia retencji wód opadowych w miejscowości Szczęsne.

Zadanie nr 3 Zwiększenie terenów zielonych przy skrzyżowaniu ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Józefa Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim.

Zadanie nr 4 Pielęgnacja zieleni na okres 24 m-cy.

Zadanie nr 5 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN – oświetlenia ulicznego w ulicy Sasankowej w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki – etap I.

Zadanie nr 6 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN – oświetlenia ulicznego w ulicy Sasankowej oraz na terenie rekreacyjnym w rejonie zbiornika retencyjnego w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki – etap II.

Zadanie nr 7 Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV, słupa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN-15kV oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN-15kV w związku z kolizją z projektowaną ulicą Sasankową w miejscowości Szczęsne, gm. Grodzisk Mazowiecki.

Zadanie nr 8 Rozbiórka i budowa przepustu na rzece Rokiciance oraz remont drogi z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu ul. Sasankowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i OPZ, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących Załącznik nr 9A do SWZ, a także w odpowiedziach udzielonych w toku postępowania przetargowego.

Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zakupić, zamontować i zdemontować tablice informacyjne na czas budowy według wymagań Zamawiającego (2 sztuki) Załącznik nr 9B do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szymbów i kolei podziemnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4759319,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8637060,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4759319,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MKL-BUD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213802418

7.3.3) Ulica: ul. Magazynowa 11A 38

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-652

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

SIM INVEST Sp. z o.o. - część robót ziemnych, leśnych oraz ogrodniczych

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4759319,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 12.08.2027 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego odbiór zadań nr 1,2,3,5,6,7,8 (bez ZADANIA nr 4).
2. Termin zakończenia ZADANIA nr 4 Pielęgnacja zieleni, ustala się na 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego (wymienionego w pkt par. 8 ust. 1) tj. do dnia 12.08.2029 r. Termin zakończenia realizacji zamówienia ZADANIA nr 4 rozumiany jest jako data podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie tego zadania.