

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi ul. Zbożowa w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi ul. Zbożowa w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70b6ac31-e0c4-4948-8bba-3b8071f9685b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00394509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021084/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Przebudowa drogi ul. Zbożowa w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00370861

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RliGK.271.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia

Przebudowa drogi ul. Zbożowej w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka.

2. Przedmiot zamówienia oraz zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Zbożowej w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka, zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

1) Na odcinku od 0+000 do 0+151.50 wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią zgodnie z planem sytuacyjnym:

- Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 gr. 20 cm
- Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5 mm gr. 20 cm ($l_s \geq 1.0$)
- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Na niniejszym odcinku należy wykonać pobocze obustronne z kruszywa gr. 10 cm. Należy przewidzieć roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją urobku. Na niniejszym odcinku wykonanie zjazdów wraz z podbudową i nawierzchnią asfaltową:

- Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 gr. 15 cm
- Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15 cm ($l_s \geq 1.0$)
- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

2) Na odcinku od 0+151.5 do 0+570.00 wykonanie nawierzchni asfaltowej zgodnie z planem sytuacyjnym:

- wyrównanie nawierzchni drogi pod ułożenie nawierzchni asfaltowej
- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Na niniejszym odcinku wykonanie zjazdów z nawierzchnią asfaltową:

- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

3) Na odcinku od 0+570.00 do 0+591.00 wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią zgodnie z planem sytuacyjnym:

- Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 gr. 20 cm
- Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0/31.5 mm gr. 20 cm ($l_s \geq 1.0$)
- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Należy przewidzieć roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją urobku.

Na niniejszym odcinku wykonanie zjazdów z nawierzchnią asfaltową:

- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 6 cm
- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

Ponadto na całym odcinku robót należy przewidzieć:

- Roboty przygotowawcze wykonanie robót pomiarowych i wytyczenie trasy,
- Przygotowanie terenu pod realizację robót, w tym oznakowanie robót

3. Wymagania dotyczące realizacji

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową
- Stosowania materiałów posiadających wymagane certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych i do-puszczenia do stosowania,
- Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ochrony środowiska i organizacji ruchu,
- Uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

- Wykonania wszystkich badań, pomiarów i prób wymaganych przepisami,
- Wykonanie robót zgodnie z przedłożonym wzorem umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Zbożowa w miejscowości Księginice Małe, gm. Sobótka”, Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 355.000,00 zł brutto, co zostało przekazane Wykonawcom w dniu 14 sierpnia 2026 r. pismem RliGK.271.14.1.2026.KJO, natomiast żadna ze złożonych w niniejszym postępowaniu ofert nie mieściła się w zaplanowanych przez Zamawiającego środkach budżetowych, co potwierdza udostępniona w dniu 14 sierpnia 2026 r. pismem RliGK.271.14.2.2026.KJO Informacja z otwarcia ofert. Po przeanalizowaniu możliwości zwiększenia środków budżetowych oraz złożonych przez Wykonawców ofert, Zamawiający, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie w myśl art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793), który stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Mając na względzie powyższe, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0