

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409465

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Rudnik nad Sanem

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-420

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudnik.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9643981b-efc7-4e9c-8368-e34fa5e4274b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9643981b-efc7-4e9c-8368-e34fa5e4274b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00394539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00107916/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem

1.1.4 Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Majora Hubala nr 102703R od km 0+000 do km 3+789 wraz z ulicą boczną od ul. Majora Hubala nr 102781R od km 0+003 do km 0+355 w miejscowości Przędzel-EtapII

1.1.16 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 1084/1 w Rudniku nad Sanem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00331421

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPF.271.17.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem II”

4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:

4.2.1. Zadanie 1 Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych ul. Majora Hubala nr 102703R od km 0+000 do km 3-789 wraz z ulicą boczną od Majora Hubala nr 102781R od km 0+003 do km 0+355 w miejscowości Przędzel - Etap II:

1) roboty przygotowawcze:

a) roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

2) roboty pomiarowe:

a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych,

3) usuwanie drzew, krzewów, humusu oraz roboty rozbiórkowe:

a) karczowanie drzew o średnicy ok. 10-15 cm (ściananie drzew i karczowanie pni mechanicznie),

b) karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości,

c) mechaniczne usunięcie warstwy o grubości do 15 cm ziemi urodzajnej (humusu),

4) rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów:

a) rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. ok. 4 cm,

b) rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego,

5) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:

a) wykonanie koryta mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodników o głębokości koryta ok. 60 cm,

6) podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna grubość warstwy ok. 25 cm,

b) wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego o grubości warstwy ok. 20 cm,

7) podbudowa i podłoże z gruntów i kruszyw ulepszonych:

a) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości warstwy ok. 20 cm,

8) podbudowa z betonu asfaltowego:

a) wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o grubości warstwy ok. 6 cm,

9) nawierzchnia z betonu asfaltowego:

a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza w ilości ok. 100kg/m²,

b) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca przy grubości warstwy ok. 6 cm,

c) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna przy grubości warstwy ok. 4 cm,

10) recykling (frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno):

a) wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy ok. 0-3cm. wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

11) zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej pod spękaniami odbitymi:

a) rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia,

12) roboty wykończeniowe,

13) skarpy, rowy i ścieki (umocowanie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi, oczyszczanie rowów):

a) ułożenie płyt betonowych drogowych zbrojonych o wym. ok. 200x150x15cm nad istniejącym gazociągami,

b) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu,

14) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

a) oznakowanie poziome,

b) ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych,

c) przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków

15) zieleni drogową (utrzymanie zieleni przydrożnej, pielęgnacja drzew i krzewów):

a) pielęgnacja drzew (prześwietlenie, wycięcie) o średnicy do ok. 40 cm,

16) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.2. Zadanie 2 Budowa drogi gminnej bocznej do ulicy Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem:

4.2.2.1. Branża drogowa:

1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 - b) usunięcie drzew i krzewów,
 - c) zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
 - d) rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów:
 - rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej- przełożenie zjazdów celem dostosowania do niwelety drogi,
 - rozebranie krawężnika i obrzeży na ławie betonowej z oporem,
 - cięcie nawierzchni bitumicznej,
 - rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie o średniej grubości ok. 12 cm w miejscu projektowanego chodnika,
 - 2) warstwy podbudowy:
 - a) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża:
 - wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża o średniej głębokości ok. 10 cm,
 - wykonanie warstwy mrozoochronna z mieszanki związanej cementem o grubości ok. 30 cm,
 - b) podbudowa z mieszanki niezwiązanej:
 - wykonanie warstwy o grubości po zagęszczeniu ok 20 cm podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem,
 - c) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych i bitumicznych,
 - 3) nawierzchnie:
 - a) nawierzchnia z betonu asfaltowego:
 - wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
 - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego,
 - b) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej:
 - przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości ok. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,
 - 4) roboty wykończeniowe:
 - a) umocowanie poboczy,
 - b) plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp,
 - 5) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe),
 - 6) elementy ulic:
 - a) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych.
 - 7) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
- 4.2.2.2. Branża sanitarna – sieć wodociągowa:
- 1) roboty demontażowe:
 - a) demontaż rurociągu PE dn90mm,
 - b) demontaż rurociągu PE dn32 mm,
 - 2) roboty ziemne:
 - a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
 - b) wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami podsiębiernymi,
 - c) wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobywaniem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym,
 - d) pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych,
 - e) zasypywanie wykopów spycharkami,
 - f) zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,
 - 3) roboty montażowe:
 - a) montaż rur wodociagowych, płóz, manszet, trójnika kołnierzewego,
 - b) montaż zasuwy typu "E" - długa - kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 – 1 kpl.,
 - c) montaż łącznika RK DN 150/160 – 2 szt.,
 - d) montaż łącznika RK DN 80/90 – 4 szt.,
 - e) montaż łącznika RR żeliwny do rur PE 90 mm – 2 szt.,
 - f) montaż łuku kołnierzewego DN80 – 2 szt.,
 - g) montaż paska do nawiercania do rur PVC, z gwintem wewnętrznym DN90/G-1",
 - h) montaż zasuwy do przyłączy domowych gwint zewn. GZ i wewn. GW1", obudowa stała zasuwy RD=1,2m, skrzynka uliczna do zasuw DN1", płyta podkładowa do skrzynek ulicznych, Złącze do rur PE32 GZ- 1"
 - i) oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi,
 - j) wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej,
 - k) montaż słupka oznacznikowego,
 - l) montaż bloku oporowego,
 - 4) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,
- 4.2.2.3. Branża sanitarna – sieć gazowa:
- 1) roboty demontażowe:
 - a) demontaż rurociągu PE dn63 mm,
 - b) demontaż rurociągu PE dn90 mm,
 - 2) roboty ziemne:
 - a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
 - b) wykonanie wykopów oraz przekopów koparkami podsiębiernymi,
 - c) wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory z wydobywaniem urobku łopata

lub wyciągiem ręcznym,

- d) zasypywanie wykopów spycharkami,
- e) zagęszczenie nasypów zagęszczarkami,

3) roboty montażowe:

- a) montaż rury do gazu PE100-RC SDR 11,
- b) montaż rura do gazu PE100 SDR17,6,
- c) montaż rury osłonowej PEHD SDR17,6,
- d) montaż rury ochronnej PE100 SDR17,6,
- e) montaż płóz, manszet, trójników, redukcji zgrzewanych,
- f) montaż taśmy ostrzegawczej,
- g) montaż przewodu lokalizacyjnego,
- h) wykonanie próby szczelności,

4) inne roboty:

- a) regulacja studni,
- 5) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.2.4. Branża elektryczna – rozwiązanie kolizji z siecią elektroenergetyczną:

1) wymiana stanowiska słupowego linii napowietrznej nN - własność PGE:

- a) demontaż stanowiska słupowego z przygotowaniem do montażu nowego słupa,
- b) montaż słupa linii napowietrznej NN,
- c) montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN,
- d) montaż tabliczki identyfikacyjnej słupa.

2) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.2.5. Branża telekomunikacyjna – własność Orange Polska S.A.:

1) przebudowa i zabezpieczenie rurociągu kablowego:

- a) ręczne kopanie rowów dla kabli,
- b) ręczne zasypywanie rowów do kabli,
- c) układanie rur ochronnych dwudzielnych,
- d) oznakowanie trasy kabla taśmą,
- e) wykonanie warstwy podsypkowej,
- f) mechaniczne zasypanie rowów dla kabli,

2) budowa i demontaż podbudowy słupowej:

- a) montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową,
- b) montaż wspornika na słupie kompozytowym,
- c) montaż puszek słupowych,
- d) montaż uziomów szpilekowych,
- e) montaż uziomu powierzchniowego,
- f) montaż uziemienia na słupie stojącym,
- g) montaż piorunochronu na słupie stojącym,
- h) wykonanie pomiarów,
- i) ręczne odkopanie istniejącego kabla ziemnego przy słupie,
- j) wprowadzenie kabla na słup,
- k) ręczne zasypanie rowów dla kabli,
- l) zdemontowanie słupów pojedynczych wraz z osprzętem.

3) przewieszenie kabli telekomunikacyjnych napowietrznych z żyłami miedzianymi:

- a) tymczasowy demontaż istniejących kabli napowietrznych,
- b) podwieszenie istniejących kabli na nowe słupy,
- 4) nadzór i odbiór operatorów telekomunikacyjnych,
- 5) obsługa geodezyjna,

6) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.2.6. Branża telekomunikacyjna – własność Media System:

1) montaż osprzętu na podbudowy słupowej:

- a) zdemontowanie osprzętu na liniach słupowych,
- b) malowanie pasków na słupie enN,
- c) montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej,

2) Przebudowa kabli światłowodowych typu ADSS:

- a) tymczasowy demontaż mufy światłowodowej ze słupa,
- b) tymczasowy demontaż osprzętu na liniach słupowych, stelaż zapasu, na słupie stojącym,
- c) montaż istniejących stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż na słupie,
- d) montaż istniejącej mufy światłowodowej na słupie,
- e) tymczasowy demontaż istniejącego kabla ADSS,
- f) przewieszenie istniejącego kabla światłowodowego typu ADSS,
- g) tymczasowy demontaż przyłączy,

3) nadzór i odbiór operatorów telekomunikacyjnych,

4) obsługa geodezyjna,

5) inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

4.2.3.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej części pozostałe zapisy są określone w Rozdziale 4 SWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3057192,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4857543,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3057192,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZOMIX Grzegorz Zaleśny, Piotr Zaleśny Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6020131180

7.3.3) Ulica: ul. Szklarniowa 4

7.3.4) Miejscowość: Nisko

7.3.5) Kod pocztowy: 37-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3057192,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Okres realizacji zamówienia: 14 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do 23.11.2026 r., z zastrzeżeniem, że zakres robót, o którym mowa w pkt 3.4. niniejszej umowy (Zadanie 3) należy wykonać w terminie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do 26.10.2026 r.