

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJE NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA CHORZOWA**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.mzuim.chorzow.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a81452d8-03b9-4b57-b62c-6a49f2db15d5>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJE NAWIERZCHNI NA TERENIE MIASTA CHORZOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a81452d8-03b9-4b57-b62c-6a49f2db15d5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00395441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00109791/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacje jezdni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00266878

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1221792,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 zamówienia: Modernizacja ulicy Bolesława Chrobrego w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ul. Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Wolności do ul. Doktora A. Mielęckiego. Wymianie podlegać będzie nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na jezdni, miejsc postojowych oraz na betonową kostkę brukową na chodnikach. W ramach zadania należy również wymienić nawierzchnię jezdni strefy skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Doktora A. Mielęckiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 725959,31 PLN

Część 2**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 2 zamówienia: Modernizacja zatoki autobusowej na ul. Katowickiej przy ul. Nowej w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji nawierzchni zatoki autobusowej w ciągu ul. Katowickiej naprzeciwko wlotu ul. Nowej (współrzędne geograficzne 50.308703, 18.949509).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.2. do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 119514,11 PLN

Część 3**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 3 zamówienia: Modernizacja zatoki autobusowej wraz z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni bitumicznej na ul. Raclawickiej w Chorzowie.

Zadanie obejmuje wykonanie wymiany nawierzchni ul. Raclawickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górniczej do skrzyżowania z ul. Sportowej wraz z modernizacją nawierzchni zatoki autobusowej w rejonie z ul. Sportowej (współrzędne zatoki autobusowej 50.281452, 18.954792).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia przedstawiono odpowiednio w Załączniku nr 1.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.5.) Wartość części: 376319,21 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 7 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia, nie dostarczył dokumentów przedkontraktowych wymaganych w SWZ (w tym uprawnień budowlanych kierowników budowy, wykazów osób wraz z umowami o pracę oraz harmonogramów robót), ponadto nie usprawiedliwił w żaden sposób swojego niestawiennictwa i braku gotowości do sfinalizowania kontraktów

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 741495,05 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 741495,05 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**Część 2****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 7 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia, nie dostarczył dokumentów przedkontraktowych wymaganych w SWZ (w tym uprawnień budowlanych kierowników budowy, wykazów osób wraz z umowami o pracę oraz harmonogramów robót), ponadto nie usprawiedliwił w żaden sposób swojego niestawiennictwa i braku gotowości do sfinalizowania kontraktów

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 134320,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134320,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
- 5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy
- 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla żadnej z części zamówienia, nie dostarczył dokumentów przedkontraktowych wymaganych w SWZ (w tym uprawnień budowlanych kierowników budowy, wykazów osób wraz z umowami o pracę oraz harmonogramów robót), ponadto nie usprawiedliwił w żaden sposób swojego niestawiennictwa i braku gotowości do sfinalizowania kontraktów

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 409752,18 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 409752,18 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie