Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienia usługi nadzorów autorskich nad dokumentacją projektową dla zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120588010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wróblewskiego 10A

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: galeria@gorlice.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.gorlice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienia usługi nadzorów autorskich nad dokumentacją projektową dla zamierzeń inwestycyjnych realizowanych przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1ae1cd0-e5e1-4b12-a53b-a0d0c4aaa95a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00395566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00027285/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową – zespół dworski w Szymbarku

1.3.3 Pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową – Dwór Karwacjanów w Gorlicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu: „Małopolski dwór - „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych” dofinansowanego przez UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet: FEMP.05.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione oraz przedmiot zamówienia pozostaje tożsamy z przedmiotem zamówienia objętym unieważnionym postępowaniem.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-5f09b73a-60c0-4114-bcdb-c537e7ebea17

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MDKiG 271-7/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 187800 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach: Część I - Zamierzenie inwestycyjne nr 1: Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku” dla którego pozyskano pozwolenie na budowę decyzja nr 329/2024.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartość części: 93900 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową zamierzenia inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach: Zamierzenie inwestycyjne nr 2: „Remont, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza o funkcji mieszkalnej na pomieszczenia biurowe, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania pn. „Modernizacja renesansowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach w zakresie przebudowy wewnętrznej istniejącego budynku do prowadzenia szerokiej działalności kulturalnej” dla którego pozyskano pozwolenie na budowę decyzja nr 577/2024.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.5.5.) Wartość części: 93900 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PLASMA PROJECT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6783230333

7.3.3) Ulica: Osiedle Teatralne 3/19

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-945

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97526,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15,5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PLASMA PROJECT Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6783230333

7.3.3) Ulica: Osiedle Teatralne 3/19

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-945

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98190,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy