

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Przebudowa mostu o numerze JN1 062700022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z(droga Mostowo - Drzewiany)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 340-72-76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1343487>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa mostu o numerze JN1 062700022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z(droga Mostowo - Drzewiany)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce785ed7-0f7b-4dfa-875c-96be44264542

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00398235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00019262/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa mostu o numerze JN1 062700022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z (droga Mostowo - Drzewiany)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00369393

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZD 26.15.2026.GB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3650121,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę mostu o numerze JNI 062700022 wraz z drogą dojazdową w ciągu DP 3565Z (droga Mostowo – Drzewiany)

Podstawowy zakres robót obejmuje:

1.Przebudowę mostu:

- a) wykonanie płyt przejściowych,
- b) wykonanie kap z barierami energochłonnymi,
- c) wykonanie nowej wylewki szczytowej konstrukcji,
- d) wymianę izolacji,
- e) dostosowanie szerokości jezdni do parametrów technicznych dróg klasy Z (tj. 2 x 3,0 m.)

2.Przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości ok. 984 m. (odcinek A)

- a)wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szerokości 6m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnia jezdni – istniejąca:

- w-wa ścieralna - AC11S 50/70 gr. 4 cm
- siatka przeciwspekaniowa
- w-wa wiążąco-wyrównawcza - AC16W 50/70 gr. 5 cm
- istniejąca nawierzchnia po frezowaniu

Nawierzchnia jezdni – poszerzenie:

- w-wa ścieralna - AC11S 50/70 gr. 4 cm
- siatka przeciwspekaniowa
- w-wa wiążąco-wyrównawcza - AC16W 50/70 gr. 5 cm
- w-wa wiążąca - AC16W 50/70 gr. 4 cm
- podbudowa - AC22P 50/70 gr. 10 cm
- podbudowa pomocnicza – mieszanka stab. cem. C3/4 (Rm<6MPa) gr. 15 cm

- b)wykonanie i przebudowę zjazdów do posesji z masy bitumicznej,

- c)odtworzenie rowów i ich przeprofilowanie,

- d)wykonanie poboczy,

3.Przebudowę drogi dojazdowej do mostu o długości 155 m. (odcinek B)

- a)wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szerokości 6 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu wymiany konstrukcji jezdni (na „latówce”) i konstrukcja zjazdu

- Istniejące podłoże
 - Stabilizacja gruntu o grubości 15cm Rm<6MPa
 - Warstwa podbudowy grubości 10cm z betonu asfaltowego AC 22P dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Warstwa wyrównawcza grubości minimum 4cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Warstwa wiążąca grubości minimum 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Siatka przeciwspekaniowa (geosiatka) wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco.
- Konstrukcja nawierzchni na istniejącej jezdni bitumicznej
- Istniejące podłoże
 - Warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości minimum 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Siatka przeciwspekaniowa (geosiatka) wytwarzanego i układanego na gorąco
 - Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 wytwarzanego i układanego na gorąco.

- b) wykonanie poboczy,
- c) wykonanie zieleni niskiej,

3. Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami uzgodnienia. Koszty opracowania projektu ponosi Wykonawca.

4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8, 9 i 10 do SWZ.

Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu do terminu składania została złożona jedna oferta - Inteltechnik sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie z ceną: 5178900.00 brutto PLN. Przed otwarciem ofert, w dniu 14.08.2026r. o godz. 9:00 - Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1.700.000,00 PLN.

Złożona oferta przewyższa środki zabezpieczone przez Zamawiającego.

Zamawiający dokonał analizy swoich możliwości finansowych i ustalił, że nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny złożonej oferty.

W związku z brakiem możliwości pokrycia brakującej kwoty z własnych środków, unieważnienie postępowania stało się konieczne i prawnie uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5178900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5178900,00 PLN