

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Modernizacja polegająca na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego przy szkole podstawowej zlokalizowanego na działce nr 275/14 w Karwodrzy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-170

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146525474

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@tuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja polegająca na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego przy szkole podstawowej zlokalizowanego na działce nr 275/14 w Karwodrzy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ebab61e-0358-4c0b-bb92-d84ac28a2222

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00031526/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Karwodrzy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00337634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271-15/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja polegająca na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego przy szkole podstawowej zlokalizowanego na działce nr 275/14 w Karwodrzy”.
- 1.2. Zamówienie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS.
- 1.3. Przedmiotowe zamówienie polega na budowie boiska w miejscu demontowanego boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną, nieurazową.
- 1.4. W ramach dostosowania istniejącej, urazowej nawierzchni asfaltowej należy wykonać następujący zakres robót budowlanych poprzez:
 - 1.4.1. demontaż istniejącego wyposażenia elementów boiska nieposiadających stosownych atestów i certyfikatów,
 - 1.4.2. demontaż istniejących słupków stalowych stanowiące piłkochwyty, zlokalizowanych z trzech stron istniejącego boiska,
 - 1.4.3. zerwanie części istniejącej nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania nowej nawierzchni syntetycznej,
 - 1.4.4. wykonanie koryta pod częściowe poszerzenie boiska od strony skarpy,
 - 1.4.5. wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną w miejscu poszerzenia boiska od strony istniejącej skarpy, strony północnej działki,
 - 1.4.6. uzupełnienie podbudowy boiska z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego niesortowanego w miejscu zerwanej nawierzchni bitumicznej,
 - 1.4.7. wykonanie nowej podbudowy pod poszerzenie boiska z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4 – 63 mm,
 - 1.4.8. wyrównanie i zagęszczenie podbudowy pod nową nawierzchnię boiska z kruszywa naturalnego,
 - 1.4.9. wykonanie odwodnienia liniowego boiska z korytek ciekowych głębokich z rusztem od strony południowo – zachodniej,
 - 1.4.10. wykonanie odwodnienia liniowego skarpy terenu boiska z betonowych korytek ciekowych otwartych od strony północno – zachodniej,
 - 1.4.11. montaż nawierzchni syntetycznej dwukolorowej, poliuretanowo - gumowej o łącznej grubości warstwy 13 mm przepuszczalnej dla wody o zwartej strukturze (nawierzchnia dwuwarstwowa - mata SBR gr 11 mm + 2 mm natrysk EPDM (jest on na górze i stanowi warstwę użytkową), podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.
- 1.5. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie oświatowym, co wymaga zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i organizacji prac.
- 1.6. Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został określony w załącznikach do SWZ:
 - 1.6.1. Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ.
 - 1.6.2. Dokumentacji projektowej - załącznik nr 6 do SWZ.
 - 1.6.3. Przedmiarze robót - załącznik nr 7 do SWZ.
 - 1.6.4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

43124100-9 - Drenaże

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 526333,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 938626,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 526333,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FPUH KRIS-BUD Krzysztof Śnieżek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6861209578

7.3.4) Miejscowość: Jasienica Rosielna

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 526333,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy