Ogtoszenie nr 2026/BZP 00399440 z dnia 2026-08-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa boisk na terenie Szkoly Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GDYNSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191439845

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9

1.5.2.) Miejscowos¢: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.gdyniasport.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-719604ca-e358-4eea-850f-1846e277fc5e

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa boisk na terenie Szkoty Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-719604ca-e358-4eea-850f-1846e277fc5e

2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00399440

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00024288/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.12 Przebudowa boisk na terenie Szkoty Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1-4 OPZ (stanowiacego zatgcznik
nr 4 do SWZ) bedzie realizowany w ramach projektu pn. ,Rozwdj systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie
Gdyni — czes¢ IV”.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00334146

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZP1.2715.30.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa boisk na terenie Szkoty Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej 43 w Gdyni, dz.
nr 663 obreb 0024 Pustki Cisowskie w ramach zadan inwestycyjnych pn. ,Przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej” oraz ,Przebudowa
boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie Szkoty Podstawowej nr 16” na podstawie dokumentacji projektowych
opracowanych przez firme INDOM Mieczystaw Tkaczyk w sktad ktérych wchodza;

1) Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki ,Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej” (stanowigcym zatgcznik nr
10 do SW2),

2) Projekt branzy architektoniczno- budowlanej ,Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej” (stanowigcym zatacznik nr
11 do SW2),

3) Projekt wykonawczy ,Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej” (stanowigcym zatgcznik nr 12 do SWZ),

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,,Przebudowa boiska szkolnego o nawierzchni
asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody opadowej i roztopowej”
(stanowigcym zatgcznik nr 13 do SWZ),

5) Projekt zagospodarowania terenu lub dziatki ,WWymiana nawierzchni boiska szkolnego z trawy syntetycznej” (stanowigcym
zatgcznik nr 14 do SW2),

6) Projekt branzy architektoniczno- budowlanej ,Wymiana nawierzchni boiska szkolnego z trawy syntetycznej” (stanowigcym
zatgcznik nr 15 do SW2),

7) Projekt wykonawczy ,Wymiana nawierzchni boiska szkolnego z trawy syntetycznej” (stanowigcym zatacznik nr 16 do
SW2z),

8) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Wymiana nawierzchni boiska szkolnego z trawy
syntetycznej” (stanowigcym zatacznik nr 17 do SWZ),

Wytgcznie do celéw informacyjnych Zamawiajgcy zatagcza przedmiary roboét (stanowigce zataczniki nr 18 oraz nr 19 do
SW2).

Szczegobtowy opis oraz sposob realizacji zaméwienia zawiera Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), stanowigcy Zatacznik nr
4 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

37451000-4 - Sprzet do sportow uprawianych na boiskach

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1713660,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1832700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1713660,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: AUTO-SPORT Sp. z 0.0. spétka komandytowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366634586

7.3.4) Miejscowos¢: Cieszenie

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-19
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1713660,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 110 dni

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zamowienia: 110 (sto dziesie¢) dni od dnia zawarcia umowy.
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