Ogtoszenie nr 2026/BZP 00399724 z dnia 2026-08-20

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Przedszkola w Ogrodniczkach

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Suprasl|

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 050659148
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: J. Pitsudskiego 58

1.5.2.) Miejscowos¢: Suprasl

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-030

1.5.4.) Wojewoddztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Biatostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@suprasl.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.suprasl.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://suprasl.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowy Przedszkola w Ogrodniczkach

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-735a8c82-ef77-4196-9159-d73e2cde 1602
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00399724

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00049827/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.3 Wykonanie dokumentacji Budowy Przedszkola w Ogrodniczkach

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00333289
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00399724 z dnia 2026-08-20

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROS.271.1.5.2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Ogrodniczkach.
3. Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) pozyskanie mapy do celow projektowych,

2) uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego szczegdtowej koncepcji architektoniczno-budowlanej — w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej,

3) projektu zagospodarowania terenu — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,

4) projektu architektoniczno-budowlany — w 4 egzemplarzach w wersji papierowe;,

5) projektu technicznego/wykonawczego kazdej branzy (architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne, instalacje
elektryczne, instalacje telekomunikacyjne i niskopradowe), podzielonych na kazdy etap— po 4 egzemplarze w wers;ji
papierowej,

6) projektu kompletnej technologii kuchni wraz z uzgodnieniami — w 4 egzemplarzach w wersji papierowej,

7) przedmiaréw robét — po 2 egzemplarze w wersji papierowej dla kazdej z branz,

8) kosztorysow inwestorskich — po 1 egzemplarzu w wersji papierowej dla kazdej z branz,

9) STWIOR dla kazdej z branz - po 2 egzemplarze w wersji papierowej

10) catosci dokumentacji — w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,

11) uzyskanie niezbednych uzgodnieh (m. in. p.poz. , SANEPID) niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe,

12) przygotowanie wystgpieh o uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci (m. in. do PGE, PGING i innych instytuciji).
4. Projektowany obiekt ma by¢ zlokalizowany na dziatkach o nr geod. 2072 i cze$¢ dziatki o nr geod. 944/3. Obiekt ma by¢
docelowo zaprojektowany na szes¢ oddziatéw przedszkolnych z dodatkowg salg ogélnodostepna, czesciowo podpiwniczony
(w piwnicy usytuowane miejsce doraznego schronienia zgodnie z art. 94 ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludnosci i
obronie cywilnej).

Na obszarze objetym planowanym projektem obowigzuje od 09.06.2026 r. miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

Ponizej link do planu:

https://suprasl.e-mapa.net/

5. Informacje szczegotowe dot. projektowania:

Do wykonania jest petna dokumentacja projektowo-kosztorysowa we wszystkich branzach w zakresie budowy przedszkola
w Ogrodniczkach z uzyskaniem wszelkich niezbednych ekspertyz, uzgodnien, warunkéw technicznych. Docelowo w
nowobudowanym budynku powinno sie znajdowa¢ co najmniej 6 sal dla dzieci, sala ogélnodostepna, szatnia dla dzieci,
pomieszczenia administracji, gabinety specjalistow, toalety oraz kuchnia z kompletna technologia. Na podworku powinien
powstac bezpieczny plac zabaw z urzgdzeniami posiadajacymi odpowiednie certyfikaty.

Projekt budynku nalezy zaprojektowac tak, aby mozliwe byto zrealizowanie budowy w 2 niezaleznych etapach.

W pierwszym etapie trzeba zaprojektowac budynek z trzema salami, przestrzen ogolnodostepng i czes¢ kuchenng do
przygotowania $niadan i podwieczorkéw (Il $niadan) oraz MDS (miejsce doraznego schronienia).

Opis niezbednych pomieszczen pierwszego etapu budowy przedszkola w Ogrodniczkach:

* trzy sale dostosowane do liczby dzieci w kazdej grupie (max 25 dzieci) wraz z fazienkami i zapleczami na pomoce
dydaktyczne;

* sala (hol) przeznaczony do prowadzenia ¢wiczeh gimnastycznych oraz uroczystosci w przedszkolu

* szatnia dla dzieci z indywidualnymi szafkami, najlepiej zlokalizowana od razu po wejsciu do przedszkola na holu;( moze
by¢ w piwnicy w usytuowanym miejscu doraznego schronienia)

« zaplecze kuchenne do wydzielenia positkow dla dzieci i przygotowania do roznoszenia po salach — zaplecze musi mie¢
chociaz minimalne wyposazenie — strefa czysta, brudna, zmywarka, lodéwka, pomieszczenie do przechowywania naczyn,
etc.

* pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew gospodarczy, pomieszczenie to bedzie stanowic¢ takze magazyn na srodki
czystosci czy sprzet gospodarczy;

* przy samym wejsciu powinno by¢ zlokalizowane pomieszczenie na portiernie — bedzie to stanowi¢ takze pomieszczenie
socjalne dla woznych;

* gabinet dyrektora;

» sekretariat;

* pokdj nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym;

» dwa pomieszczenia na gabinety specjalistow — logopeda, psycholog — nalezy mie¢ tez na uwadze ze w momencie
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00399724 z dnia 2026-08-20

powstania przedszkola moze nastgpi¢ koniecznos¢ przeniesienia sali Sl ktéra ma powsta¢ w ramach projektu BOF obecnie
w przedszkolu w szkole, nalezatoby to sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ pomieszczenie na takg sale;

* toaleta dla personelu;

* toaleta dostepna dla 0sob z niepetnosprawnosciami; (dostepna dla rodzicow)

* na podworku powinien powsta¢ bezpieczny plac zabaw z urzadzeniami posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty;

* pomieszczenie do przyjmowania cateringu.

| etap budowy nalezy zaprojektowac tak, aby spetniat wszelkie wymogi przepiséw prawa wraz z uzgodnieniami
pozwalajacymi uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie.

Etap Il powinien by¢ zaprojektowany jako rozbudowa powstatego w | etapie budynku z dopasowaniem ilosci pomieszczen
oraz w Il etapie nalezy przewidzie¢ budowe kuchni z kompletng technologig .

W chwili obecnej jest opracowywana dokumentacja projektowa przez ABM Adam Borowik, z siedzibg w Biatymstoku (15-
199), ul. Sw. Jozefa 11 na przebudowe linii SN 15 kV na dz. Nr geod. 2072 w m. Ogrodniczki, gm. Suprasl (przebiegajaca
przez teren opracowania).

W opracowaniu nalezy uwzglednic¢ projekt zagospodarowania z uwzglednieniem dojazdu samochodow dostawczych oraz
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym stanowisko dla osob niepetnosprawnych oraz plac zabaw dla dzieci.
Nalezy zaprojektowac obiekt bez barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym. W budynku
nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje.

Przedmiot zamdéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U . z 2026 r. poz. 524 ze zm.), przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

6. W ramach niniejszej umowy i w ramach uméwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca
zobowiazuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, na podstawie wykonanego Przedmiotu
umowy oraz do ewentualnej jednokrotnej aktualizacji wartosci kosztorysu inwestorskiego, a takze do wspotpracy z
Zamawiajacym na etapie wytaniania wykonawcy prac budowlanych.

7. Nadzor Autorski trwat bedzie od dnia podpisania umowy z wykonawcg robét budowlanych realizowanych na podstawie
przedmiotu Umowy do dnia uptywu okresu rekojmi za wady dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot
Umowy. Maksymalna liczba wizyt w ramach nadzoru autorskiego wynosi 20.

8. W przypadku wystgpienia w materiatach opisujacych przedmiot zamoéwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdtowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza materiaty i/lub rozwigzania rownowazne opisanym pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych, jakosciowych i uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzacych do
zmiany technologii.

Wskazane w dokumentacji nazwy nalezy traktowac jako przyktadowe. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne opisanym przez Zamawiajacego, jest obowiazany wykazac w ofercie, ze oferowane przez niego w ramach
przedmiotu zamowienia roboty budowlane oraz uzyte/dostarczone materiaty spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 6
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 178350 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 270600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 178350 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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Ogtoszenie nr 2026/BZP 00399724 z dnia 2026-08-20

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$é¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Archime sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 5423394411

7.3.4) Miejscowos¢: Biatystok

7.3.6.) Wojewédztwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-06
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 170350 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 140 dni
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