

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej w m. Guty**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://serock.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gminnej w m. Guty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f200482e-b8db-4e03-9a02-cb62c3715ba0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00031244/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja drogi gminnej w m. Guty

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00328371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PRI.271.2.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 250050,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Guty, gmina Serock, powiat legionowski, na odcinku od km 00+454,66 do km 0+708,75 wg zakresu przedstawionego w dokumentacji projektowej autorstwa firmy Professional Line System z siedzibą w Kożanówka 24, stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.

2) Szczegółowo zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 254,09 m drogi gminnej wewnętrznej – początek odcinka zlokalizowany jest na krawędzi nawierzchni utwardzonej wykonanej w I etapie prac, natomiast koniec odcinka przewidziano w miejscu włączenia do drogi gruntowej zlokalizowanej na działce nr ewid. 268/1 obr. Wola Smolana. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej przebiegała będzie częściowo po istniejącej jezdni gruntowej ulepszonej (która wymaga doziarnienia, profilowania i zagęszczenia) jak również częściowo po nowym śladzie, co wiąże się z koniecznością wykonania poszerzeń, nowej konstrukcji jezdni oraz dostosowanie wysokościowe i powierzchniowe nowej nawierzchni do istniejących nawierzchni i ukształtowania terenu;
- przestawienie dwóch słupów napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego kolidujących z realizowanym układem drogowym,
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów kolidujących z realizowanym układem drogowym,
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego;
- wykonanie zjazdów na działki przyległe, o nawierzchni z kruszywa łamanego;
- wykonanie oznakowania drogowego (znaki pionowe i poziome),
- pozostały zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa (branża drogowa, SOR).

3) Ilość robót do wykonania w ramach zadania należy ustalić na podstawie dokumentacji projektowej i ewentualnej wizji w terenie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przed otwarciem ofert Zamawiający wskazał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł brutto. Zamawiający odrzucił w postępowaniu ofertę nr 3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty tj. 322 149,41 zł brutto złożonej przez Wykonawcę AGBUD GROUP PIOTR SKŁODOWSKI Sp. k. - ocenionej najwyżej w rankingu ofert - przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.