

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Annopol” – II powt.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANNOPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Annopol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-235

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 15 861 30 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@annopol.eurząd.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.annopol.info

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.annopol.info/#/offer/97e82323-cffa-497d-8dff-152eec816a9a>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Annopol” – II powt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25d40aee-35a6-490d-ad1f-ab48949021b9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00400043

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00085358/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Annopol

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00347062**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.1.9.2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w gminie Annapol”.

Celem zamówienia jest poprawa jakości wody do spożycia dostarczanej poprzez system wodociągowy na terenie Gminy Annapol.

Cel zostanie osiągnięty dzięki m.in. przebudowie awaryjnego odcinka sieci czy remoncie 8 studni wodociągowych z terenu gminy. Konieczność dbania o dobry stan infrastruktury wodociągowej wynika m.in. z Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wg. której operator systemu wod-kan ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Z uwagi na awaryjność pomp głębinowych z pobierających wodę dla wszystkich mieszkańców gminy inwestycja jest zasadna, a jej realizacja doprowadzi do osiągnięcia celu głównego. Celem zamówienia jest również ograniczenie strat wody na terenie gminy. Dzięki zastosowaniu systemu monitoringu sieci wodociągowej oraz przebudowie awaryjnego odcinka wodociągu, ilość traconej wody powinna zostać ograniczona.

Przedmiot zamówienia obejmuje cztery zadania:

1) Rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Annapolu

Zadanie obejmujące wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej (w miejscu gdzie istnieje sieć wodociągowa) w równoległym wykopie do istniejącego (zastępowanego) odcinka sieci. Sieć o łącznej długości 491,4 mb wykonana zostanie z rur PE100RC SDR17. W ramach prac planuje się przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci (brak budowy nowych przyłączy). Zadanie realizowane będzie na działkach: 993, 187, 68, 67/1, 66, 65, 1032, 63/1, 62.

2) Przebudowę ujęć wody

Zadanie obejmuje przebudowę ośmiu stacji wodociągowych (ujęć wody) w miejscowościach: Annapol (dz. nr 506, 503/4, 504/2), Dąbrowa (dz. nr. 328/2, 327/2), Natalin (dz. nr. 6319), Opoczka (dz. nr. 215/2, 216/4), Anielin (dz. nr. 226/2), Jakubowice (dz. nr. 294/3, 12/8), Opoka (dz. nr. 1639), Zastocze (dz. nr. 32/1, 34/1). Remonty obejmować będą: montaż zestawów hydroforowych, wymianę rurociągów tłocznych, wymianę zestawów chloratora oraz wymianę pomp głębinowych.

3) Budowę monitoringu sieci wodociągowej

Zadanie obejmuje budowę systemu monitoringu przepływów wody w sieci wodociągowej w gminie opartym o baterijne przepływomierze elektromagnetyczne. Planuje się wykonać 17 punktów monitoringu na sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach: Jakubowice dz. nr. 3, Janiszów dz. nr. 777/3, Kosin dz. nr. 2015, Opoka dz. nr. 1639, Kosin dz. nr. 1020/1, Wymysłów dz. nr. 223, Wymysłów dz. nr. 233/2, Maziarka dz. nr. 902, Dąbrowa dz. nr. 328/1, Dąbrowa dz. nr. 327/6, 327/2, Anielin dz. nr. 226/2, Grabówka dz. nr. 209/1, Zastocze dz. nr. 34/1, 32/1, Natalin, dz. nr. 6319, Bliskowice, dz. nr. 689 i 691, Annapol ul. Puławska dz. nr. 12/8, Annapol ul. Legionów Polskich dz. nr. 504/2.

System monitoringu i wizualizacji węzłów wodociągowych w technologii GSM/GPRS – zasilanych baterijne pozwoli na stałe kontrolować ciśnienie sieci wodociągowej.

4) Wymianę 120 szt. wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem oraz zakup modułu komunikacyjnego i urządzenia do zdalnego odczytu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793) informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy postępowanie unieważniono.