

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remont pomieszczeń biur., wymiana okładzin pod. oraz wymiana osłon okiennych przeciwsłonecznych w PT KRUS w Lubartowie, Janowie Lub, Bełżycach, Parczewie w podziale na 4 części zam.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Męczenników Majdanka 12

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-325

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 759 34 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lublin@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/krus

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.krus.gov.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne rolników

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń biur., wymiana okładzin pod. oraz wymiana osłon okiennych przeciwsłonecznych w PT KRUS w Lubartowie, Janowie Lub, Bełżycach, Parczewie w podziale na 4 części zam.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90557631-32b0-4d8b-af1e-960a12f27424

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00400359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00124186/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń biur., wymiana okładzin pod. oraz wymiana osłon okiennych przeciwsłonecznych w PT KRUS w Lubartowie, Janowie Lub, Bełżycach, Parczewie w podziale na 4 części zam.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00337285

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 0800-OP.261.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 496826,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Placówce Terenowej KRUS w Lubartowie, ul. Lipowa 2a, 21-100 Lubartów.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera następująca dokumentacja:

- 1) Rozdział II SWZ Projektowane postanowienia umowy (dla każdej części oddzielne);
- 2) Załącznik nr 1 do SWZ - Przedmiary robót w Placówce Terenowej KRUS w Lubartowie;
- 3) Załącznik nr 5 do SWZ - Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji, kolorystyki oraz oznakowania pomieszczeń oraz części ogólnodostępnych budynków jednostek organizacyjnych KRUS.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont wybranych pomieszczeń biurowych, w tym wymianę okładzin podłogowych, wymianę wewnętrznych osłon okiennych przeciwsłonecznych, wykonanie prac malarskich oraz pozostałych prac wykończeniowych niezbędnych do przywrócenia właściwego standardu użytkowego i estetycznego. Zakres prac obejmuje również roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i porządkowe, w tym w szczególności zabezpieczenie obszaru robót, niezbędne roboty demontażowe oraz uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 77337,93 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, ul. Lubelska 1, 23-300 Janów Lubelski.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera następująca dokumentacja:

- 1) Rozdział II SWZ Projektowane postanowienia umowy (dla każdej części oddzielne);
- 2) Załącznik nr 2 do SWZ - Przedmiary robót w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim;
- 3) Załącznik nr 5 do SWZ - Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji, kolorystyki oraz oznakowania pomieszczeń oraz części ogólnodostępnych budynków jednostek organizacyjnych KRUS.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont wybranych pomieszczeń biurowych, w tym wymianę okładzin podłogowych, wymianę wewnętrznych osłon okiennych przeciwsłonecznych, wykonanie prac malarskich oraz pozostałych prac wykończeniowych niezbędnych do przywrócenia właściwego standardu użytkowego i estetycznego. Zakres prac obejmuje również roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i porządkowe, w tym w szczególności zabezpieczenie obszaru robót, niezbędne roboty demontażowe oraz uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 192183,53 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Placówce Terenowej KRUS w Bełżycach, ul. Lubelska 8, 24-200 Bełżyce.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera następująca dokumentacja:
 - 1) Rozdział II SWZ Projektowane postanowienia umowy (dla każdej części oddzielne);
 - 2) Załącznik nr 3 do SWZ- Przedmiary robót w Placówce Terenowej KRUS w Bełżycach;
 - 3) Załącznik nr 5 do SWZ - Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji, kolorystyki oraz oznakowania pomieszczeń oraz części ogólnodostępnych budynków jednostek organizacyjnych KRUS.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont wybranych pomieszczeń biurowych, w tym wymianę okładzin podłogowych, wymianę wewnętrznych osłon okiennych przeciwsłonecznych, wykonanie prac malarskich oraz pozostałych prac wykończeniowych niezbędnych do przywrócenia właściwego standardu użytkowego i estetycznego. Zakres prac obejmuje również roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i porządkowe, w tym w szczególności zabezpieczenie obszaru robót, niezbędne roboty demontażowe oraz uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 148927,76 PLN

Część 4**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie, ul. 11 Listopada 15, 21-200 Parczew.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera następująca dokumentacja:
 - 1) Rozdział II SWZ Projektowane postanowienia umowy (dla każdej części oddzielne);
 - 2) Załącznik nr 4 do SWZ- Przedmiary robót w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie;
 - 3) Załącznik nr 5 do SWZ - Wytyczne w zakresie standardu wizualizacji, kolorystyki oraz oznakowania pomieszczeń oraz części ogólnodostępnych budynków jednostek organizacyjnych KRUS.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont wybranych pomieszczeń biurowych, w tym wymianę okładzin podłogowych, wymianę wewnętrznych osłon okiennych przeciwsłonecznych, wykonanie prac malarskich oraz pozostałych prac wykończeniowych niezbędnych do przywrócenia właściwego standardu użytkowego i estetycznego. Zakres prac obejmuje również roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i porządkowe, w tym w szczególności zabezpieczenie obszaru robót, niezbędne roboty demontażowe oraz uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.5.5.) Wartość części: 78377,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części pierwszej zamówienia, kwotę w wysokości 100 000,00 zł. brutto, o czym poinformował Wykonawców przed otwarciem ofert za pośrednictwem strony internetowej niniejszego postępowania. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 28.07.2026 r. do godz. 10:00 wpłynęła następująca oferta: P.S.W.G. Ewelina Góra, Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów z ceną 221 400,00 zł, okres gwarancji 92 miesięcy. W wyniku badania złożonej oferty i dokonania jej wstępnej oceny ustalono, że cena jedynej oferty złożonej w części pierwszej zamówienia przekracza o 121 400,00 zł. kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części pierwszej zamówienia. Analiza możliwości finansowych Zamawiającego wykazała, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację robót remontowych w Placówce Terenowej KRUS w Lubartowie, ul. Lipowa 2a, 21-100 Lubartów do ceny oferty Wykonawcy P.S.W.G. Ewelina Góra, Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów.

Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2023 r. sygn. akt: KIO 3551/23: kwota podana na sfinansowanie zamówienia jest kwotą minimalną, którą zamawiający może przeznaczyć, a którą uprawniony będzie zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. Określona i podana do publicznej wiadomości kwota stanowi gwarancję dla wykonawców, że w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie niższa to zamawiający zawrze z wykonawcą umowę. Przepis służy więc realizacji zasad zamówień publicznych, jest gwarancją jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz równości. Kwota ujawniona w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp wiąże więc zamawiającego w tym sensie, że zamawiający nie będzie uprawniony unieważnić postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej mieści się w podanej kwocie. Nie jest to natomiast kwota, której zamawiającemu nie wolno przekroczyć. Zamawiający w toku postępowania może pozyskać dodatkowe środki i z ich pomocą sfinansować zamówienie. W omawianej sytuacji Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację robót remontowych w Placówce Terenowej KRUS w Lubartowie, ul. Lipowa 2a, 21-100 Lubartów.

W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia niniejszej części zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 221400,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części drugiej zamówienia, kwotę w wysokości 210 000,00 zł. brutto, o czym poinformował Wykonawców przed otwarciem ofert za pośrednictwem strony internetowej niniejszego postępowania. W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 28.07.2026 r. do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

1. P.S.W.G. Ewelina Góra, Chrzanów Pierwszy 27, 23-305 Chrzanów z ceną 301 350,00 zł, okres gwarancji 92 miesięcy,
2. ERIGO Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 27, 23-300 Janów Lubelski z ceną 369 000,00 zł., okres gwarancji 92 miesięcy,

3. KONTAKT Konrad Dzieńkowski, Zemborzyce Dolne 52, 20-515 Lublin z ceną 247 958,66 zł., okres gwarancji 89 miesięcy,

4. „MAGNA” Barbara Biernat, ul. Mjr Dobrzańskiego 9, 23-300 Janów Lubelski z ceną 230 010,00 zł., okres gwarancji 90 miesięcy.

W wyniku badania złożonych ofert i dokonania wstępnej oceny ofert ustalono, że najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert podane w SWZ złożył Wykonawca „MAGNA” Barbara Biernat, ul. Mjr Dobrzańskiego 9, 23-300 Janów Lubelski z ceną 230 010,00zł. Analiza możliwości finansowych Zamawiającego wykazała, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia o 20 010 zł. brutto kwoty przeznaczonej na realizację robót remontowych w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, ul. Lubelska 1, 23-300 Janów Lubelski w stosunku do kwoty na sfinansowanie drugiej części zamówienia podanej przed otwarciem ofert. Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2023 r. sygn. akt: KIO 3551/23: kwota podana na sfinansowanie zamówienia jest kwotą minimalną, którą zamawiający może przeznaczyć, a którą uprawniony będzie zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. Określona i podana do publicznej wiadomości kwota stanowi gwarancję dla wykonawców, że w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie niższa to zamawiający zawrze z wykonawcą umowę. Przepis służy więc realizacji zasad zamówień publicznych, jest gwarancją jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji w postępowaniu oraz równości. Kwota ujawniona w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp wiąże więc zamawiającego w tym sensie, że zamawiający nie będzie uprawniony unieważnić postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej mieści się w podanej kwocie. Nie jest to natomiast kwota, której zamawiającemu nie wolno przekroczyć. Zamawiający w toku postępowania może pozyskać dodatkowe środki i z ich pomocą sfinansować zamówienie. W omawianej sytuacji Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację robót remontowych w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim, ul. Lubelska 1, 23-300 Janów Lubelski. W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia niniejszej części zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230010,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 369000,00 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 186357,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 186357,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONTAKT KONRAD DZIENKOWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7151338930

7.3.4) Miejscowość: Zemborzyce Dolne, nr 52

7.3.5) Kod pocztowy: 20-515

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 186357,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 1 ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0