

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec”.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIRZEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mirzec Stary 9

1.5.2.) Miejscowość: Mirzec

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 041 27 67 170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mirzec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirzec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f393273-a17f-41f0-8ea6-6c07d7fbe23c>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f393273-a17f-41f0-8ea6-6c07d7fbe23c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00401438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041140/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach operacji „Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej”. cel operacji: „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej gminy Mirzec poprzez budowę placu zabaw i rekreacji w sołectwach Mirzec I i Trębowiec oraz

wzrost integracji mieszkańców i rozwój aktywności fizycznej dzieci". Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00371898

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IN.271.10.2026.AK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 216318,28 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w sołectwie Mirzec I obejmują:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- wykopanie rzędu krzewów rosnących wzdłuż południowego ogrodzenia (Fot. 2, Fot.3) w celu przesadzenia (uwaga: krzewy wykopywać wraz z bryłą korzeniową)
- demontaż ogrodzenia od strony południowej (ogrodzenie do ponownego montażu w granicy działki)
- Urządzenia placu zabaw
- huśtawka wahadłowa potrójna (z siedziskami typu: deseczka, kubełek i bocianie gniazdo)
- zestaw zabawowy (zestaw powinien zawierać co najmniej następujące elementy: dwie wieże, w tym jedna zadaszona, ześlizg ze stali nierdzewnej, schody wejściowe zabudowane, drabinka wejściowa 2 szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa z guzami, ścianka wspinaczkowa linowa)
- huśtawka sprężynowa
- tablice edukacyjne (cztery tablice edukacyjne takie jak: zegar, labirynt, liczydła, tablica do rysowania kredą)

Urządzeń komunalnych:

- ławka z oparciem – 2 szt.
- kosz na śmieci
- regulamin placu zabaw

Urządzeń siłowni plenerowej (urządzenia montować na potrójnym pylonie)

- prasa nożna
- orbitrek
- motyl rozciągający

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 101335,57 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Budowa placu zabaw i rekreacji w sołectwach Trębowiec.

Roboty budowlane w sołectwie Trębowiec obejmują montaż następujących urządzeń placu zabaw:

- huśtawka wahadłowa potrójna (z siedziskami typu: deseczka, kubełek i bocianie gniazdo)
- zestaw zabawowy (zestaw powinien zawierać co najmniej następujące elementy: dwie wieże, w tym jedna zadaszona, ześlizg ze stali nierdzewnej, schodni wejściowe zabudowane,
- drabinka wejściowa 2 szt., ścianka wspinaczkowa wejściowa z guzami, ścianka wspinaczkowa linowa)
- huśtawka sprężynowa
- karuzela (platformowa z siedziskami)
- kolejka linowa

Urządzeń komunalnych:

- ławka z oparciem – 2 szt.
- kosz na śmieci

regulamin placu zabaw

Urządzeń siłowni plenerowej:

- biegacz wolnostojący
- kolarz wolnostojący
- wioślarz wolnostojący

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 114982,71 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
--

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Brak wystarczających środków finansowych na sfinansowanie zadania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
--

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156165,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 222794,66 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

brak wystarczających środków na sfinansowanie zadania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 143524,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 177151,24 PLN