Ogtoszenie nr 2026/BZP 00402702 z dnia 2026-08-21

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Prace remontowe w oddziatach przedszkolnych w gm. Abraméw

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA ABRAMOW

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 431019900
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowosé: Abramow

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-143

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@abramow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugabramow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85fa8067-ce83-4fec-b8¢c3-660295221ab8

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Prace remontowe w oddziatach przedszkolnych w gm. Abramow

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-85fa8067-ce83-4fec-b8c3-660295221ab8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00402702

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-21

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00067850/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Prace remontowe w Oddziatach Przedszkolych w gm. Abraméw w ramach projektu Nowoczesne przedszkola w gm.
Abramoéw

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Nowoczesne przedszkola w Gminie Abraméw w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogltoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2026-08-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2026/BZP 00402702 z dnia 2026-08-21

Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00276260

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 197741,64 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

.Prace remontowe w Oddziale Przedszkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie”.

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona w budynku szkoty prace remontowo- budowlane w branzy budowlanej,
elektrycznej w szczegdlnosci:

Wymiana posadzki: zerwanie istniejgcej wyktadziny PCV wraz z cokolikami, przygotowanie podtoza, wykonanie warstwy
wyréwnujacej i utozenie nowej wyktadziny rulonowej PCV z warstwa izolacyjna. Prace naprawcze i malarskie: odgrzybianie,
uzupetnienie tynkéw, malowanie Scian i sufitu farbami emulsyjnymi w kolorystyce sprzyjajacej regulacji sensorycznej,
malowanie lamperii lakierem akrylowym. Wymiana oswietlenia: wymiana istniejgcych opraw $wietldwkowych na panele LED
60%60 cm (7 szt. standardowych + 1 szt. z modutem awaryjnym 2h) oraz wymiana 2 szt. tagcznikéw. Dostawa i montaz rolet

okiennych: dostawa i montaz zaluzji pionowych z napedem recznym na 3 oknach, celem regulacji bodzcéw swietlnych i
ograniczenia olsnieh w sali SI.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 31246,90 PLN

Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

.Prace remontowe w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wielkiem”.

W ramach zamowienia Wykonawca wykona w budynku szkoty prace remontowo-budowlane w szczegdlnosci: Wymiana
podtogi w sali przedszkolnej: demontaz istniejgcych paneli podtogowych wraz z listwami i cokotami, przygotowanie podtoza,

wykonanie nowej bezpiecznej wyktadziny elastycznej. Prace rozbiorkowe, naprawcze i malarskie w sali: rozbiérka 2 piecéw
kaflowych, zamurowanie otworéw, uzupetnienie tynkéw i gtadzi, malowanie $cian oraz sufitu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 21562,15 PLN

Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

+Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wielkiem”.

W ramach zamowienia Wykonawca wykona na placu zabaw nawierzchnie bezpieczng na placu zabaw: rozbiorka istniejacej
podbudowy, wykonanie podbudowy i nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wylewanej na pow. 159 m2,

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 95207,25 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

.Prace remontowe w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wielkolesie”.

W ramach zamoéwienia Wykonawca wykona w budynku szkoty prace remontowo-budowlane w branzy budowlanej,
elektrycznej i sanitarnej, w szczegoélnosci: Modernizacja tazienki (pom. nr 2, 8,24 m?): rozbidrka istniejacych oktadzin i
urzadzen w niezbednym zakresie, uzupetnienie oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych, hydroizolacji, wymiany
armatury na przystosowang dla dzieci z uwzglednieniem potrzeb osob z niepetnosprawnosciami, montaz wyposazenia
uzupetniajacego i oswietlenia LED. Prace posadzkowe w przedsionku (pom. nr 1, 18,50 m?3): rozbidrka posadzki z
wyktadziny PCV, wykonanie nowej podbudowy i posadzki z wyktadziny rulonowej PCV z warstwg izolacyjna, z wyréwnaniem
pozioméw miedzy pomieszczeniami, rownajac je z salg przedszkolng pom. Nr 3.

Roboty malarskie (tazienka, przedsionek, sala przedszkolna): malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi, malowanie
lamperii lakierem akrylowym we wszystkich objetych pomieszczeniach.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 49725,34 PLN
| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Ponadto, zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu oraz wybraé¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 33815,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 190869,97 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 33815,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 030306649

7.3.3) Ulica: Cmentarna

7.3.4) Miejscowosé: Adamow

7.3.5) Kod pocztowy: 21-412

7.3.6.) Wojewodztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-22

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 33815,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 42 dni

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie w zakresie czesci lll zamdwienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych, poniewaz ceny wszystkich ztozonych ofert przewyzszajg kwote, ktérg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie tej czesci zamoéwienia, a Zamawiajacy nie ma mozliwosci
zwigkszenia tej kwoty do wysoko$ci ceny najkorzystniejszej oferty.

W zwigzku z powyzszym zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania w zakresie czesci lll zamdwienia, okreslona w
art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktdrg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Stosownie natomiast do art. 263 ustawy Pzp, jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i
oceny ofert sposrad ofert pozostatych w postepowaniu oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

2026-08-21 Biuletyn Zamowiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




	Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane Prace remontowe w oddziałach przedszkolnych w gm. Abramów
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ABRAMÓW
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019900
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 2
	1.5.2.) Miejscowość: Abramów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 21-143
	1.5.4.) Województwo: lubelskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@abramow.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugabramow.bip.lubelskie.pl
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85fa8067-ce83-4fec-b8c3-660295221ab8
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00402702
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-21
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00067850/08/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.12.) Nazwa projektu lub programu:
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00276260

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 197741,64 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 31246,90 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 21562,15 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 95207,25 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 49725,34 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 33815,24 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190869,97 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33815,24 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 030306649
	7.3.3) Ulica: Cmentarna
	7.3.4) Miejscowość: Adamów
	7.3.5) Kod pocztowy: 21-412
	7.3.6.) Województwo: lubelskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-22
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33815,24 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:



