Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa i remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II i III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Szydłowiecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

1.3.) Oddział zamawiającego: ZDP-1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671944520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 617 58 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdpszydlowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpszydlowiec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://powiatszydlowiecki.ezamawiajacy.pl/pn/SZYDLO/demand/302710/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa i remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II i III”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3ce5e70-ea12-4d61-89e7-76f972877c3a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00404134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00062773/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa magazynu soli wraz z przebudową polegającą na remoncie budynku Zarządu Dróg Powiatowych i zagospodarowanie terenu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00338309/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.2410.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 930689,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa i remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II i III”
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II i III” w ramach realizacji zadania: Budowa magazynu soli wraz z przebudową polegającą na remoncie budynku Zarządu Dróg Powiatowych i zagospodarowanie terenu.
2. Zadanie finansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” oraz budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
3. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty w zakresie:
1) Przebudowa i remont budynku biurowego z częścią garażową - REMONT DACHU:
a) Roboty rozbiórkowe:
• Rozbiórka istniejącej instalacji odgromowej
• Rozbiórka pokryć dachowych z blachy
• Rozbiórka rynien
• Rozbiórka rur spustowych
b) Dach:
• Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji nośnej stalowej - dźwigary
• Płatwie z kształtowników
• Pokrycie dachu bitumicznymi płytami falistymi - płyty dachowe - analogia wykonanie pokrycia dachu płytami warstwowymi z rdzeniem z piany PUR/PIR 16cm
• Rynny dachowe z PCV
• Rury spustowe z PCV
• Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
2) Kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem retencyjnym.
Kanalizacja deszczowa.
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - analogia - wytyczenie trasy rurociągów w terenie równinnym
• Wyloty drenarskie W-4 śr. 15-25 cm. - analogia wylot do zbiornika retencyjnego
• "Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 2.50 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
• Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - analogia rury PP SN8
• Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - analogia rury PP SN8
• Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm
• Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm
• Wpusty osadniki deszczowe o śr. rur 150 mm uszczelniane cementem - analogia wpusty deszczowe DN 500 z osadnikiem - dostawa i montaż
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m
• Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - analogia seaparator,
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
3) Zbiornik retencyjny:
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 2.50 m³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
• Wykonanie podbudowy z piasku
• Wykonanie podbudowy z piasku
• Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska folią z PE, PCW łączoną przez zgrzewanie analogia - 2x folia PE jako uszczelnienie zbiornika
• Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia

umocnienie skarp i dna zbiornika płytami ażurowymi betonowymi

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 5

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 942723,91 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1169000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 942723,91 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 948 259 75 37

7.3.3) Ulica: Al. Wojska Polskiego 43

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 942723,91 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-30