Ogtoszenie nr 2026/BZP 00404666 z dnia 2026-08-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych
wraz z magazynami energii dla obiektéow Miasta Rybnika z podzialem na zadania

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276255430
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowos¢: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.rybnik.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ca14071-8c2b-482e-9853-3890d71920ee

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz
z magazynami energii dla obiektow Miasta Rybnika z podziatem na zadania

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3ca14071-8c2b-482e-9853-3890d71920ee
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00404666

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-08-24

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00003144/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.13 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalaciji
fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla obiektéw miasta Rybnika

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00274388

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 325203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynkéw Zarzadu
Zieleni Miejskiej w Rybniku (Bazy) przy ul. Pod Lasem 64 w dzielnicy Zamystéw.

Ogolny zakres prac:

- Zgtoszenie wykonania robét budowlanych (uzyskanie braku sprzeciwu organu do wniesionego zgtoszenia) lub uzyskanie
zatwierdzonego pozwolenia na budowe projektu. Podstawg ztozenia dokumentacji do organu administracyjnego jest
uzyskanie akceptacji przyjetych rozwigzanh przez Zamawiajgcego (wraz z dokumentacjg nalezy Zamawiajacemu przedstawic
pozytywng opinie dyrektora/zarzadcy obiektow co do ww. projektu).

- Dokumentacja projektowa powinna sktadac¢ sie z projektdow dla wszystkich elementéw koniecznych do przeprowadzanie
realizacji przedmiotu umowy,

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ rowniez (dodatkowo) przygotowana i przekazana Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub pendrive. Cato$¢ dokumentaciji powinna byé wykonana w formacie PDF, a dodatkowo nalezy
dofaczy¢: czes¢ rysunkowg w formacie DWG lub DGN (ACAD, Bentley), czes¢ opisowag w formacie DOC, a przedmiar robot
i kosztorys inwestorski w formacie ATH, SKO (athenasoft, seko) i XLS.

- Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne oswiadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne wymagane
przepisami.

- Dokumentacja projektowa musi by¢ spieta w sposob trwaty, uniemozliwiajacy jej dekompletacje; wielko$¢ czcionki
przepiséw oraz nagtowki tabel powinny by¢ czytelne; zachowac jednolitg forme graficzng, kazda strona dokumentacji
powinna by¢ ponumerowana itp.

- Dokumentacje projektowag nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. 2021.2454).

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. 2021.2458).

- Zakazuje sie opisywac przedmiot zamdwienia, ktory mégtby utrudnié¢ uczciwg konkurencje tj. nazw wiasnych
zastosowanych materiatow, znakow towarowych, patentéw, parametrow lub oznaczen wskazujacych konkretnego
producenta czy dostawce.

- Uzyskanie akceptacji dokumentacji od Miejskiego Konserwatora Zabytkow (jesli bedzie to wymagane),

- Dokumentacje projektowa wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami w warunkach technicznych (uzgodni¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow jesli wymagane).

- Projekty muszg by¢ kompletne pod wzgledem wykonawczym, umozliwiajgce realizacje wszystkich robét budowlanych.

- Projekty muszg byc¢ sporzgdzone i podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
sprawdzone i podpisane przez projektantow sprawdzajgcych w odpowiednich specjalnosciach.

- Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich niezbednych danych
wyjsciowych do projektowania, opinii i uzgodnien np. z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz Wydziatem Informacji,
Kultury i Promocji(w tym m.in. uzgodnienie kolorystyki) oraz opinii i uzgodnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa,
bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jezeli jest to niezbedne do wykonania
opracowania. Wszystkie dokumenty i materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zorganizuje
we wlasnym zakresie, a ich koszt uwzgledni w cenie oferty.

- Wymaga sie od Wykonawcy konsultowania z Zamawiajacym istotnych rozwigzan technologicznych majacych wptyw na
koszty robét budowlanych, ktére beda wykonywane na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowe;j.

- Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie prace i urzadzenia, ktére w petni zrealizujg opis przedmiotu zamowienia.

- Miejscem przekazania wszelkiej dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego, a dokumentem potwierdzajgcym jej
przekazanie bedzie protokot zdawczy (protokét odbioru).
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- Zamawiajgcy dokona sprawdzenia ztozonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty ztozenia. W przypadku
stwierdzenia wad w dokumentacji Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ wynagrodzenia do czasu ich usuniecia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é dokumentacji. Usuwanie wad
stwierdzonych w dokumentacji w okresie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia powiadomienia. Zamawiajgcy bedzie
mégt przekaza¢ Wykonawcy informacje o wadach w dokumentacji emailem lub pisemnie.

- Po przeprowadzeniu procedury odbiorowej i usunieciu ewentualnych wad podpisany zostanie protokét odbioru,
potwierdzajacy wykonanie kompletnej (nie posiadajacej wad) dokumentacji projektowe;.

- Po przyjeciu dokumentacji, w razie ujawnienia sie wad dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji (zadania) w oparciu o te
dokumentacje Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia tychze wad na jego koszt.

- Kosztorysy i przedmiary roboét stanowig integralng czesc¢ projektu.

- Zakres projektowy i zakres przedmiaréw robdt muszg by¢ ze sobg tozsame.

- W kosztorysach zachowac chronologie i kolejnosc¢ robét.

- W kosztorysach i przedmiarach nalezy wyodrebnic roboty zwigzane z termomodernizacjq i roboty niezwigzane z
termomodernizacjg (zwigzane z remontem).

- Zakres projektéw budowlano-wykonawczych musi by¢ zgodny z audytami energetycznymi.

- Czesc¢ rysunkowg w dokumentaciji projektowej nalezy sporzadzi¢ w skali nie mniejszej niz 1:100.

- W stosunku do zagospodarowania terenu/dziatki nalezy zastosowac skale rysunkéw nie mniejsza niz 1:500.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ plan orientacyjny w skali 1:5000.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w swojej tresci informacje o sposobach uwzglednienia wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

- Forma i tre$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamdéwienh publicznych z dnia 11 wrze$nia
2019 r. i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami.

- Stosownie do tresci art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze w ramach zamowienia nalezy uwzgledni¢
potrzeby osdb niepetnosprawnych pod wzgledem minimalizowania progéw architektonicznych.

- Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania miesiecznych raportow z postepu prac projektowych wraz z opisem
wystepujacych problemoéw w terminie do 15 dnia kolejnego miesiaca w wersji papierowej (1 szt..) lub elektronicznej (e-mail)
oraz udziat w comiesiecznych naradach koordynacyjnych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systemow grzewczych
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 157723,51 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz
z magazynami energii dla obiektéw Miasta Rybnika z podziatem na zadania:

Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogdlnoksztatcagcego im. Mikofaja Kopernika w Rybniku przy ul. 1 Maja 91a w
dzielnicy Chwatowice.

Ogodlne wymagania:

- Zgtoszenie wykonania robot budowlanych (uzyskanie braku sprzeciwu organu do wniesionego zgtoszenia) lub uzyskanie
zatwierdzonego pozwolenia na budowe projektu. Podstawg ztozenia dokumentacji do organu administracyjnego jest
uzyskanie akceptacji przyjetych rozwigzan przez Zamawiajgcego (wraz z dokumentacjg nalezy Zamawiajagcemu przedstawi¢
pozytywng opinie dyrektora/zarzadcy obiektu co do ww. projektu).

- Dokumentacja projektowa powinna skfadac sie z projektow dla wszystkich elementéw koniecznych do przeprowadzanie
realizacji przedmiotu umowy,

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ réwniez (dodatkowo) przygotowana i przekazana Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub pendrive. Wszystkie materiaty, opisy, rysunki na ptycie CD powinny by¢ wykonane w
formacie PDF, DWG oraz DOC, a przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski dodatkowo w formacie XLS i ATH.

- Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne oswiadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne wymagane
przepisami.

- Dokumentacja projektowa musi by¢ spieta w sposob trwaty, uniemozliwiajacy jej dekompletacje; wielkos¢ czcionki
przepiséw oraz nagtéwki tabel powinny by¢ czytelne; zachowac¢ jednolita forme graficzng, kazda strona dokumentacji
powinna by¢ ponumerowana itp.

- Dokumentacje projektowa nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. 2021.2454).

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U.2021.2458).

- Zakazuje sie opisywac¢ przedmiot zamoéwienia, ktéry mogtby utrudni¢ uczciwag konkurencje tj. nazw wiasnych
zastosowanych materiatéw, znakéw towarowych, patentéw, parametrow lub oznaczen wskazujacych konkretnego
producenta czy dostawce.

- Kolorystyke elewacji wykonac zgodnie z SIW i ustali¢ z Wydziatem Informaciji, Kultury i Promociji (w przypadku watpliwosci
réwniez mozna uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw),.

- Dokumentacje projektowa wykonaé na obecnie obowigzujace wymagania w warunkach technicznych.

- Projekty muszg by¢ kompletne pod wzgledem wykonawczym, umozliwiajgce realizacje wszystkich robét budowlanych.

- Projekty muszg by¢ sporzadzone i podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
sprawdzone i podpisane przez projektantow sprawdzajgcych w odpowiednich specjalnosciach.

- Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich niezbednych danych
wyjsciowych do projektowania, opinii i uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz opinii i uzgodnien zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowg, bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jezeli jest to
niezbedne do wykonania opracowania. Wszystkie dokumenty i materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie, a ich koszt uwzgledni w cenie oferty.

- Wymaga sie od Wykonawcy konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan technologicznych majacych wptyw na
koszty robot budowlanych, ktére bedg wykonywane na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowe;j.

- Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie prace i urzadzenia, ktére w petni zrealizujg opis przedmiotu zamowienia.

- Miejscem przekazania wszelkiej dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego, a dokumentem potwierdzajacym jej
przekazanie bedzie protokét zdawczy (protokét odbioru).

- Zamawiajacy dokona sprawdzenia ztozonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty ztozenia. W przypadku
stwierdzenia wad w dokumentacji Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ wynagrodzenia do czasu ich usuniecia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszajgce warto$¢ lub uzyteczno$é dokumentacji. Usuwanie wad
stwierdzonych w dokumentacji w okresie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia powiadomienia. Zamawiajacy bedzie
mégt przekaza¢ Wykonawcy informacje o wadach w dokumentacji emailem lub pisemnie.

- Po przeprowadzeniu procedury odbiorowej i usunieciu ewentualnych wad podpisany zostanie protokét odbioru,
potwierdzajacy wykonanie kompletnej (nie posiadajacej wad) dokumentac;ji projektowe;.

- Po przyjeciu dokumentaciji, w razie ujawnienia sie wad dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji (zadania) w oparciu o te
dokumentacje Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia tychze wad na jego koszt.

- Kosztorysy i przedmiary robot stanowig integralng czesc¢ projektu.

- Zakres projektowy i zakres przedmiaréw robdt musza by¢ ze soba tozsame.

- W kosztorysach nalezy zachowac chronologie i kolejnos¢ robdét.

- W kosztorysach i przedmiarach nalezy wyodrebnic roboty zwigzane z termomodernizacjq i roboty niezwigzane z
termomodernizacjg (zwigzane z remontem).

- Zakres projektow budowlano-wykonawczych musi by¢ zgodny z audytami energetycznymi.

- Czesc¢ rysunkowg w dokumentaciji projektowej nalezy sporzadzi¢ w skali nie mniejszej niz 1:100.

- W stosunku do zagospodarowania terenu/dziatki nalezy zastosowac skale rysunkéw nie mniejszg niz 1:500.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ plan orientacyjny w skali 1:5000.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w swojej tresci informacje o sposobach uwzglednienia wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

- Forma i tre$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 11 wrze$nia
2019 r. i wydanymi na jej podstawie rozporzgdzeniami.

- Stosownie do tresci art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze w ramach zamowienia nalezy uwzgledni¢
potrzeby osdb niepetnosprawnych pod wzgledem minimalizowania progéw architektonicznych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systeméw grzewczych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 118699,25 PLN

Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz
z magazynami energii dla obiektéw Miasta Rybnika z podziatem na zadania:

Termomodernizacja budynku Filii nr 18 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku przy ul. Chabrowej 7 oraz
budynku Sktadnicy Akt Centrum Ustug Wspdinych w Rybniku przy ul. Chabrowej 9 w dzielnicy Maroko-Nowiny.

Ogolny zakres prac:
- Zgtoszenie wykonania robét budowlanych (uzyskanie braku sprzeciwu organu do wniesionego zgtoszenia) lub uzyskanie
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zatwierdzonego pozwolenia na budowe projektu. Podstawg ztozenia dokumentacji do organu administracyjnego jest
uzyskanie akceptacji przyjetych rozwigzan przez Zamawiajgcego (wraz z dokumentacjg nalezy Zamawiajgcemu przedstawi¢
pozytywng opinie dyrektora/zarzadcy danego obiektu co do ww. projektu).

- Dokumentacje projektowe powinny sktadac¢ sie z projektéw dla wszystkich elementéw koniecznych do przeprowadzanie
realizacji przedmiotu umowy,

- Dokumentacje projektowe powinny by¢ réwniez (dodatkowo) przygotowana i przekazana Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD lub pendrive. Wszystkie materiaty, opisy, rysunki na ptycie CD powinny by¢ wykonane w
formacie PDF, DWG oraz DOC, a przedmiar roboét i kosztorys inwestorski dodatkowo w formacie XLS i ATH.

- Dokumentacje projektowe powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne o$wiadczenia, informacje BIOZ, mapy i inne wymagane
przepisami.

- Dokumentacje projektowe musza byc¢ spiete w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich dekompletacje; wielkos¢ czcionki
przepiséw oraz nagtowki tabel powinny by¢ czytelne; zachowac jednolita forme graficzng, kazda strona dokumentaciji
powinna by¢ ponumerowana itp.

- Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. 2021.2454).

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U.2021.2458).

- Zakazuje sie opisywac przedmiot zamdwienia, ktory mégtby utrudnié¢ uczciwg konkurencje tj. nazw wiasnych
zastosowanych materiatéw, znakéw towarowych, patentéw, parametrow lub oznaczeh wskazujgcych konkretnego
producenta czy dostawce.

- Kolorystyke elewacji wykonac¢ zgodnie z SIW i ustali¢ z Wydziatem Informacji, Kultury i Promocji (w przypadku watpliwosci
réwniez mozna uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw),.

- Dokumentacje projektowe wykonac¢ na obecnie obowigzujace wymagania w warunkach technicznych.

- Projekty muszg by¢ kompletne pod wzgledem wykonawczym, umozliwiajgce realizacje wszystkich robét budowlanych.

- Projekty musza by¢ sporzadzone i podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
sprawdzone i podpisane przez projektantow sprawdzajgcych w odpowiednich specjalnosciach.

- Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkich niezbednych danych
wyjsciowych do projektowania, opinii i uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw oraz opinii i uzgodnien zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowa, bezpieczenstwem i higieng pracy oraz wymaganiami sanitarno-higienicznymi, jezeli jest to
niezbedne do wykonania opracowania. Wszystkie dokumenty i materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie, a ich koszt uwzgledni w cenie oferty.

- Wymaga sie od Wykonawcy konsultowania z Zamawiajgcym istotnych rozwigzan technologicznych majacych wptyw na
koszty robét budowlanych, ktére bedg wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

- Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie prace i urzadzenia, ktére w petni zrealizujg opis przedmiotu zamowienia.

- Miejscem przekazania wszelkiej dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego, a dokumentem potwierdzajacym jej
przekazanie bedzie protokét zdawczy (protokot odbioru).

- Zamawiajacy dokona sprawdzenia ztozonej dokumentacji w terminie 14 dni roboczych od daty ztozenia. W przypadku
stwierdzenia wad w dokumentacji Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ wynagrodzenia do czasu ich usuniecia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$é dokumentacji. Usuwanie wad
stwierdzonych w dokumentacji w okresie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia powiadomienia. Zamawiajacy bedzie
mégt przekaza¢ Wykonawcy informacje o wadach w dokumentacji emailem lub pisemnie.

- Po przeprowadzeniu procedury odbiorowej i usunieciu ewentualnych wad podpisany zostanie protokét odbioru,
potwierdzajacy wykonanie kompletnej (nie posiadajacej wad) dokumentacji projektowe;.

- Po przyjeciu dokumentacji, w razie ujawnienia sie wad dokumentacji w trakcie realizacji inwestycji (zadania) w oparciu o te
dokumentacje Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usuniecia tychze wad na jego koszt.

- Kosztorysy i przedmiary robét stanowig integralng czesc¢ projektu.

- Zakres projektowy i zakres przedmiaréw robdt muszg by¢ ze sobg tozsame.

- W kosztorysach nalezy zachowac chronologie i kolejnos¢ robdét.

- W kosztorysach i przedmiarach nalezy wyodrebnic roboty zwigzane z termomodernizacjq i roboty niezwigzane z
termomodernizacjg (zwigzane z remontem).

- Zakres projektéw budowlano-wykonawczych musi by¢ zgodny z audytami energetycznymi.

- Czes¢ rysunkowg w dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ w skali nie mniejszej niz 1:100.

- W stosunku do zagospodarowania terenu/dziatki nalezy zastosowac skale rysunkéw nie mniejsza niz 1:500.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ plan orientacyjny w skali 1:5000.

- Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w swojej tresci informacje o sposobach uwzglednienia wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

- Forma i tre$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z wymaganiami ustawy Prawo zamdéwienh publicznych z dnia 11 wrze$nia
2019 r. i wydanymi na jej podstawie rozporzadzeniami.

- Stosownie do tresci art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgacy informuje, ze w ramach zamowienia nalezy uwzgledni¢
potrzeby osdb niepetnosprawnych pod wzgledem minimalizowania progéw architektonicznych.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 - Ustugi projektowania systemoéw grzewczych

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 48780,49 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 159900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 239850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 159900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: W-POL sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762465893

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 19B

7.3.4) Miejscowosé: Lukow Slaski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Wojewoddztwo: slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10
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8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 159900 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 182 dni

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 104550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 166050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 104550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: W-POL sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762465893

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 19B

7.3.4) Miejscowosé: Lukow Slaski

7.3.5) Kod pocztowy: 44-282

7.3.6.) Wojewéddztwo: Slgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 104550,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 159 dni

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)
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5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit postepowanie dla zadania 3 poniewaz wszystkie ztozone oferty zostaty odrzucone.
Podstawa prawna uniewaznienia: art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli wszystkie ztozone wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo oferty podlegaty odrzuceniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

2026-08-24 Biuletyn Zamowiert Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



	Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji oraz budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla obiektów Miasta Rybnika z podziałem na zadania
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2
	1.5.2.) Miejscowość: Rybnik
	1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: 324392302
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu
	1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ca14071-8c2b-482e-9853-3890d71920ee
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00404666
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-24
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00003144/11/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00274388

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2026
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.3.) Wartość zamówienia: 325203,25 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 157723,51 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 118699,25 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
	4.5.5.) Wartość części: 48780,49 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159900,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239850,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159900,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W-POL sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762465893
	7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 19B
	7.3.4) Miejscowość: Łuków Śląski
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-282
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159900 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 104550,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166050,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 104550,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: W-POL sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6762465893
	7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 19B
	7.3.4) Miejscowość: Łuków Śląski
	7.3.5) Kod pocztowy: 44-282
	7.3.6.) Województwo: śląskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 104550,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 159 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2



