

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej dla obiektów OSiW OHP w Iwoniczu – ETAP I - wymiana poziomów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001036974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Józefa Piłsudskiego 31

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-074

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 852 39 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@podkarpacka.ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka.ohp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f5d808ab-f4c4-4acc-b27d-2ef85941d44b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej dla obiektów OSiW OHP w Iwoniczu – ETAP I - wymiana poziomów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5d808ab-f4c4-4acc-b27d-2ef85941d44b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00409186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00088431/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej dla obiektów OSiW OHP w Iwoniczu – ETAP I - wymiana poziomów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00309704

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PWK.ZA.271.9.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 429222,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej, zgodnie z projektem pn. „Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i hydrantowej dla obiektów OSiW OHP w Iwoniczu – ETAP I”, zlokalizowanych w Iwoniczu przy ul. Zadwór 5, obejmujących:

Budynek A – czterokondygnacyjny,

Budynek B – czterokondygnacyjny,

Budynek C – czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- a. roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie terenu oraz zaplecza robót;
- b. montaż rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej;
- c. montaż armatury instalacyjnej;
- d. wykonanie niezbędnych badań, prób szczelności oraz prób funkcjonalnych instalacji;
- e. regulację instalacji oraz sprawdzenie prawidłowości jej działania;
- f. wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 499838,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 573831,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 499838,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CHAWER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842648710

7.3.3) Ulica: ul. Boh. Westerplatte 27a

7.3.4) Miejscowość: Krosno

7.3.5) Kod pocztowy: 38-400

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 499838,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji robót budowlanych stanowił kryterium oceny ofert. Zamawiający określił maksymalny dopuszczalny termin realizacji robót na 56 dni, tj. 8 tygodni, licząc od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Wykonawca zadeklarował skrócony termin realizacji robót wynoszący 7 tygodni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. Z tytułu zaoferowania krótszego terminu realizacji Wykonawca uzyskał 10 punktów.