Ogtoszenie nr 2026/BZP 00419321 z dnia 2026-09-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i remont drég gminnych na terenie Gminy Bytnica (zamoéwienie z podziatem na 3 czesci)

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Bytnica

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 970770215
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Bytnica

1.5.2.) Miejscowosé: Bytnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-630

1.5.4.) Wojewoddztwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogorski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bytnica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bytnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95134afa-41bb-4ae1-a08a-fb6bf32c7d95

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa, przebudowa i remont drog gminnych na terenie Gminy Bytnica (zamdwienie z podziatem na 3 czesci)

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-95134afa-41bb-4ae1-a08a-fb6bf32c7d95

2.5.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00419321

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-02

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2026/BZP 00201076/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.2 Budowa, przebudowa i remont drég gminnych na terenie Gminy Bytnica (zamoéwienie z podziatem na 3 czesci)

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéffinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00345313
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| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP 1/2026

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 1795872,98 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1 zamoéwienia: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 369 i 330/10, obreb 0006, w miejscowosci Gryzyna
Budowie poddany zostanie odcinek drogi o facznej dtugosci 599,44 m , zlokalizowany na dziatkach nr 369 i 330/10 w
obrebie 0006 Gryzyna (gmina Bytnica). Inwestycja obejmuje odcinek drogi publicznej od km 0+000.00 do 0+080,88 oraz
drogi wewnetrznej od km 0+080,88 do 0+599,44. Budowie poddane zostang nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-

asfaltowej, zjazdy zwykte, dojscia do posesji, pobocza gruntowe oraz tereny zielone (humusowanie terenéw zielonych z
obsianiem).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

44113810-6 - Wykohczenia nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 794227,91 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2 zamoéwienia: Remont drogi gminnej nr 000801F na odcinku Dobrosutéw — Pliszka

Remontowi zostanie poddany odcinek drogi gminnej nr 000801F o tacznej dtugosci 1 000,0 m. Zakres robot obejmuje w
szczegolnosci: prace przygotowawcze i geodezyjne, miejscowq korekte oraz odtworzenie konstrukcji jezdni i zjazdéw,

wykonanie warstwy separacyjnej z geowtdkniny, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, wykonanie nawierzchni z
kruszywa tamanego, remont czastkowy istniejgcej nawierzchni ttuczniowej oraz utwardzenie poboczy kruszywem tamanym

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44113810-6 - Wykonczenia nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 514945,20 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc¢ 3 zamoéwienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Drzewica (Etap - 2)

Przebudowie poddany zostanie odcinek drogi gminnej o dtugosci 454,0 m, zlokalizowany na dziatce ewidencyjnej nr 138 w
obrebie 0004 Drzewica (gmina Bytnica). Przebudowie poddane zostang konstrukcja podbudowy, nawierzchnia jezdni
(warstwa $cieralna oraz warstwa wigzgaca z mieszanek mineralno-asfaltowych), pobocza oraz skarpy (plantowanie i
humusowanie skarp z obsianiem).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég
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4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
44113810-6 - Wykohczenia nawierzchni

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 486699,87 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc¢ 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 604921,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1115456,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 604921,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DROGBUD Przedsiebiorstwo Robét Drogowych Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9271866064

7.3.3) Ulica: ul. Sobieskiego 14

7.3.4) Miejscowosé: Swiebodzin

7.3.5) Kod pocztowy: 66-200

7.3.6.) Wojewoddztwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-01

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 604921,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 429471,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 3088755,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 429471,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamowienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Maty przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): TRANS ODERPLUS PIOTR OPADCZYK

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia: TRANS ODERPLUS PAWEL
OPADCZYK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9261662957
7.3.3) Ulica: ul. Ogrodowa 20

7.3.4) Miejscowos¢: Gubin

7.3.5) Kod pocztowy: 66-620

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie
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[ SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-02
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 429471,57 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

Czesé 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku postepowania, po jego wszczeciu i otwarciu ofert, wystapita istotna i obiektywna zmiana okolicznosci dotyczacych
realizacji czesci nr 3 zamowienia.

Przedmiotem czesci nr 3 jest m.in. wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej. W toku postepowania Zamawiajacy
wystgpit do Wojewddztwa Lubuskiego, jako podmiotu udzielajacego dofinansowania, o zmiane zakresu rzeczowego
inwestycji poprzez zastapienie nawierzchni mineralno-asfaltowej nawierzchnig z kruszywa tamanego. Pismem z dnia 10
sierpnia 2026 r. Wojewoédztwo Lubuskie zaakceptowato zmiane, jednoczes$nie zmniejszajac wysokos¢ dofinansowania do 90
800,00 zt.

Zmiana ta dotyczy istotnego elementu przedmiotu zaméwienia, tj. technologii wykonania nawierzchni, a w konsekwencji
réwniez zakresu rzeczowego, wartosci i finansowania inwestycji. Zamawiajacy nie ma juz potrzeby udzielenia zamoéwienia w
zakresie okre$lonym w dokumentacji postepowania, tj. wykonania nawierzchni mineralno-asfaltowe;.

Dostosowanie trwajacego postepowania do nowego zakresu poprzez zmiane dokumentacji po otwarciu ofert nie jest
mozliwe, gdyz prowadzitoby do zasadniczej zmiany przedmiotu zamowienia i naruszenia zasad uczciwej konkurenciji,
réwnego traktowania wykonawcow oraz przejrzystosci postepowania.

Zmiana spowodowata réwniez zmiane finansowania inwestycji. Srodki pierwotnie planowane na wykonanie nawierzchni
mineralno-asfaltowej nie sg juz przeznaczone na ten cel, lecz na realizacje zmienionego zakresu inwestycji. Zamawiajacy
nie dysponuje zatem srodkami przeznaczonymi na sfinansowanie zamoéwienia w dotychczasowym ksztalcie.

Zmiana ma charakter zewnetrzny wobec Zamawiajacego, wynika z decyzji podmiotu udzielajgcego dofinansowania i nie
mogta zosta¢ obiektywnie przewidziana na etapie wszczynania postepowania. Kontynuowanie postepowania i zawarcie
umowy na wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej prowadzitoby do realizacji zakresu niezgodnego z aktualnie

zaakceptowanym sposobem wykonania inwestyciji i jej finansowania, a tym samym nie lezatoby w interesie publicznym.

W zwigzku z powyzszym zachodzg przestanki z art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, tj. wystgpita istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto wczesniej przewidziec.

Niezaleznie od powyzszego, w ogtoszeniu o0 zamowieniu przewidziano mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na
podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp. W wyniku zmiany zakresu i technologii nastgpita zmiana finansowania zadania, a
srodki planowane na pierwotny zakres zamowienia nie zostaty przyznane na jego realizacje w dotychczasowym ksztatcie.

Majac powyzsze na uwadze, postepowanie o udzielenie zamowienia w czesci nr 3 zostaje uniewaznione na podstawie art.
255 pkt 5 oraz — dodatkowo — art. 310 pkt 1 ustawy Pzp.
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