

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Pełnowymiarowego Boiska Piłkarskiego przy ul. Konińskiej
w Pniewach.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlkp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Pełnowymiarowego Boiska Piłkarskiego przy ul. Konińskiej w Pniewach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef93cf9d-7885-437a-b275-d9c370d4b839

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00421956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00082778/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Modernizacja Pełnowymiarowego Boiska Piłkarskiego przy ul. Konińskiej w Pniewach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00330076

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B.271.2.15.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Część I – Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na działkach o nr ew. 461/4 oraz 475/5

- a) wymianę boiska sportowego na nawierzchnię ze sztucznej trawy o wysokości włókna 60mm z zasypem EPDM – kolor szary – 7037 wg wzornika RAL na podbudowie przepuszczalnej;
- b) wykonanie nowej nawierzchni trawiastej z trawy krajobrazowej o szerokości 50cm wokół boiska; Uwaga: istniejące boisko posiada podziemny system do nawadniania z rurociągami na głębokości 0,5m, który należy pozostawić. Zamawiający zdemontuje na własny koszt 2 zraszacze w obrębie boiska. Pozostałe należy pozostawić.
- c) utylizacja nawierzchni naturalnej;
- d) wykonanie drenażu odwadniającego odprowadzającego wody gruntowe pochodzące z opadów atmosferycznych do istniejącego rurociągu drenarskiego zgodnie z projektem;
- e) montaż elementów małej architektury, obejmującej:
 - ogrodzenie panelowe na podmurówce o wysokości min 1,3m, z 2 kpl furtek systemowych, 2 kpl bram systemowych, 1 kpl bramy technicznej systemowej, wykonane z paneli zamkniętych w wymiarze 382mb (w przypadku paneli wykonanych z drutu – Ø min 6mm),
 - wykonanie 2 piłkochwyłów o łącznej długości 148,6mb i h=6m
 - oświetlenia boiska z 6 słupami z lampami LED, sterowanymi systemem DALI. UWAGA: poziom natężenia oświetlenia nad murawą – min 300lx; przyłącze energetyczne umiejscowione jest w istniejącym pomieszczeniu magazynowym;
 - utwardzenie pieszce z kostki brukowej gr 6cm 988m². Uwaga: teren pod ciąg pieszcy jest przygotowany
 - dostawę i montaż 1 kpl bramek aluminiowych z siatkami atestowanych i dopuszczonych do rozgrywek ligowych;
 - dostawę i montaż 2 boksów dla zawodników rezerwowych na kołach transportowych z 13 miejscami siedzącymi dla zawodników rezerwowych dla każdego boksu;
 - dostawę 1 punktu medycznego na kołach jezdnych jak w projekcie;
- f) Uwaga: niniejsze zadanie nie obejmuje dostawy i montażu trybuny zadaszonej; nie należy tego punktu przedmiaru uwzględniać w ofercie;
- g) wykonanie oświetlenia obejmuje:
 - ułożenie kabli uwzględniający sterowanie systemem DALI
 - posadowienie słupów oświetleniowych o h=16m
 - montaż tablicy sterowania
 - montaż opraw oświetleniowych dających w efekcie natężenie światła 1m nad murawą boiska min 300lx
 - montaż systemu sterowania DALI, zapewniający załączanie łącznie 3 sekcji i każdej z osobna
- h) prace rozbiórkowe obejmują:
 - istniejące bramki – 2kpl
 - istniejące ogrodzenia – 435 mb
 - istniejący chodnik – 55m²
 - istniejące piłkochwyty należy zdemontować w sposób niedemolujący

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.5.5.) Wartość części: 3942150,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Część II – ocieplenie zespołu szatniowego przylegającego do boiska, zgodnie z załączonym przedmiarem

a) ściana tylna budynku:

- ocieplenie płytami styropianowymi – gr 15cm
- wymiana parapetów
- malowanie 2-krotne

b) szczyt 1

- mycie
- gruntowanie
- malowanie 2-krotne

c) szczyt 2

- mycie ocieplonej ściany
- wymiana 2 okien na PCV w przybudówce
- wymiana drzwi na aluminiowe w przybudówce
- malowanie 2-krotne całego szczytu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 165625,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3942150,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3942150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3942150,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SODEX Sp. z o . o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7772562339

7.3.3) Ulica: Dworcowa 22

7.3.4) Miejscowość: Złotniki

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3942150,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-06-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165625,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 165625,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165625,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMO-BUD S.C. M.R. Trzybińscy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7881558242

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 17

7.3.4) Miejscowość: Zębowo

7.3.5) Kod pocztowy: 64-310

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165625,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-30