Ogtoszenie nr 2026/BZP 00426786 z dnia 2026-09-08

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego ,,Budowa audytorium przy Osrodku Chopinowskim w Szafarni”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: OSRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 871717019

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: N/N

1.5.2.) Miejscowos¢: Szafarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-404

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudzigdzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: osrodek@szafarnia.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.szafarnia.art.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2687e9a7-17{6-4606-997a-62efbee 14155

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Rekreacja, kultura i religia

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji dla projektu inwestycyjnego ,Budowa audytorium przy Osrodku Chopinowskim w Szafarni”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-2687e9a7-17f6-4606-997a-62efbee 14155
2.5.) Numer ogltoszenia: 2026/BZP 00426786

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2026-09-08

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2026/BZP 00392345

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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4.1.) Numer referencyjny: 2/ZP/2026
4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe oraz projektu wykonawczego dla inwestycji: ,Budowa audytorium (sali koncertowej) wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie Osrodka Chopinowskiego w Szafarni, na dz. nr 106/10, obreb Szafarnia,
jedn. ewid. Radomin.”

Zamawiajacy przewiduje realizacje wszystkich czesci zamowienia z podziatem na dwa nastepujgce etapy::

etap | ,dokumentacja” obejmuje opracowanie, skompletowanie oraz dostarczenie Zamawiajacemu petnej dokumentacji
technicznej i wykonawczej niezbednej do realizacji rob6t budowlanych, sporzgdzonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami technicznymi oraz wytycznymi Zamawiajacego;

etap Il stanowigcy prawo opcji, ,nadzoér autorski” obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przysztych robét
budowlanych zgodnie z art. 20 ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i zapisami projektowanych postanowien
umowy. Polegajace na wsparciu merytorycznym Zamawiajgcego w etapie tworzenia SWZ oraz pojawieniu sie
przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego lub terenie przysztej budowy w celu usunigcia/wyjasnienia usterek
lub watpliwosci zwigzanych z opracowang dokumentacja.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 - Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 - Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw

71245000-7 - Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja.

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71311300-4 - Ustugi doradcze w zakresie robét infrastrukturalnych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Postepowanie zostato wszczete w trybie podstawowym bez negocjaciji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentac;ji dla projektu inwestycyjnego pn. ,Budowa audytorium przy
Osrodku Chopinowskim w Szafarni”.

W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy przewidziat w ogtoszeniu o zamdwieniu mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp.

Pierwotnie Zamawiajacy okreslit termin realizacji przedmiotu zaméwienia do dnia 30 listopada 2026 r. Termin ten zostat
ustalony z uwzglednieniem przyjetego harmonogramu realizacji zadania oraz dostepnosci srodkéw finansowych
przeznaczonych na jego realizacje w roku 2026.

W toku prowadzonego postepowania potencjalni wykonawcy zwracali sie¢ do Zamawiajacego z pytaniami oraz wnioskami
dotyczacymi tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym dotyczacymi terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Po dokonaniu analizy zgtoszonych uwag Zamawiajgcy uznat za zasadne wydtuzenie terminu realizacji zamowienia do 6
miesiecy, majac na wzgledzie zapewnienie wykonawcom odpowiedniego i realnego czasu na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia oraz zachowanie warunkéw uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw.

W konsekwencji zmiany terminu realizacji zamowienia jego wykonanie moze obejmowac okres przypadajacy na kolejny rok
budzetowy.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zweryfikowat aktualny stan zabezpieczenia finansowego zadania w odniesieniu do
zmienionego terminu realizacji zamowienia.

Z pisma Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.12.2025 r., znak: FK-I-P.3040.9.1.2026,
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wynika, ze srodki finansowe przeznaczone na realizacje przedmiotowego zadania zostaty zabezpieczone na rok 2026.

Na dzien podejmowania decyzji o uniewaznieniu postepowania nie zostaty przyznane ani zabezpieczone $rodki publiczne
umozliwiajace sfinansowanie tej czesci realizacji zamoéwienia, ktéra przypada na kolejny rok budzetowy.

W konsekwencji Zamawiajacy nie posiada zapewnionego finansowania pozwalajgcego na wykonanie zaméwienia w jego
petnym, aktualnie okreslonym terminie.

Nalezy przy tym wskazac, ze zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp przestanka uniewaznienia moze dotyczy¢ srodkow
przeznaczonych na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia. Oznacza to, ze dla zastosowania wskazanej podstawy
prawnej nie jest konieczne, aby brak przyznania srodkéw dotyczyt catej wartosci zaméwienia. Wystarczajace jest
nieprzyznanie srodkéw niezbednych do sfinansowania czesci zaméwienia, ktérej realizacja nie moze zosta¢ pokryta z
aktualnie dostepnego finansowania.

Jednoczes$nie Zamawiajacy nie przyjmuje zatozenia, ze srodki na kolejny rok budzetowy zostang przyznane w przyszto$ci,
lecz dokonuje oceny stanu finansowania istniejgcego na dzieh podejmowania decyzji 0 uniewaznieniu postepowania.
Majac na uwadze, ze:

1) mozliwos¢ uniewaznienia postepowania na podstawie art. 310 pkt 1 Pzp zostata przewidziana w ogtoszeniu o
zamowieniu;

2) srodki publiczne na realizacje zadania zostaty zabezpieczone na rok 2026;

3) aktualny termin realizacji zamowienia obejmuje okres wykraczajacy poza rok 2026;

4) na dzien podjecia decyzji o uniewaznieniu postepowania nie zostaty przyznane ani zabezpieczone $rodki publiczne
pozwalajace na sfinansowanie realizacji zamoéwienia w czesci przypadajacej na kolejny rok budzetowy;

zachodzi przestanka okreslona w art. 310 pkt 1 ustawy Pzp.

W tych okolicznosciach dalsze prowadzenie postepowania i zawarcie umowy przy braku zapewnienia finansowania catego
okresu jej realizacji nie znajduje uzasadnienia.

Majac powyzsze na uwadze, Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy Pzp, uniewaznia postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego ,Budowa audytorium przy
Osrodku Chopinowskim w Szafarni”.
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