

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

**SVA/4620-230/2026 Budowa węzła w bud. nr 2 oraz sieci c.o. i c.w.u. z bud. nr 2 do bud. nr 1, 3, 4, 5 na terenie kompl. wojsk.
w m. Przemyśl, ul. Słowackiego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://amwsinevia.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.amwsinevia.eb2B.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/4620-230/2026 Budowa węzła w bud. nr 2 oraz sieci c.o. i c.w.u. z bud. nr 2 do bud. nr 1, 3, 4, 5 na terenie kompl. wojsk. w m. Przemyśl, ul. Słowackiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2945dae-8e7e-43ee-a62a-caa7b307c73f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00427784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00268698

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** SVA/4620-230/2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 757193,07**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa węzła w bud. nr 2 oraz sieci c.o. i c.w.u. z bud. nr 2 do bud. nr 1, 3, 4, 5 na terenie kompl. wojsk. w m. Przemyśl, ul. Słowackiego

Zakres robót obejmuje:

- roboty budowlane (remont pomieszczenia węzła);
- wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu węzła;
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu węzła;
- dostawę montaż i uruchomienie kompaktowego węzła c.o. i c.w.u.;
- niezbędne roboty dotyczące instalacji elektrycznej;
- rozruch i uruchomienie urządzeń;
- wykopy liniowe;
- demontaż istniejących odcinków sieci z rur preizolowanych;
- montaż rurociągów preizolowanych zewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u.;
- wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej i AKPiA;
- wykonanie prób szczelności sieci c.o. oraz c.w.u.;
- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań, sprawdzeń instalacji elektrycznej oraz zewnętrznej instalacji alarmowej na rurociągach c.o. oraz c.w.u.;
- zasypywanie wykopów;
- roboty ziemne odtworzeniowe;
- uzyskanie dokumentów formalno-prawnych w postaci pozytywnych decyzji Wojskowego Dozoru Technicznego;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót;
- zagospodarowanie odpadów gruzu i izolacji (Karta Przekazania Odpadu);

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 861068,77 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 961712,61 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 861068,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD USŁUG ENERGETYCZNYCH "WOD-REM" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161439455

7.3.3) Ulica: ul. Chemików 1

7.3.4) Miejscowość: Nowa Sarzyna

7.3.5) Kod pocztowy: 37-310

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 861068,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-15

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin wykonania zamówienia:

- a) do 110 dni od daty zawarcia umowy na realizację całości robót budowlanych – odbiór techniczny,
- b) do dnia 15 października 2026 (uruchomienie sieci i węzła oraz uzyskanie pozytywnych decyzji Delegatury Wojskowego Dozoru Technicznego) – odbiór końcowy.

Termin odbioru końcowego uwarunkowany jest możliwością dostawy ciepła przez MPEC Przemysł na teren jednostki wojskowej - nie wcześniej niż dnia 15 października 2026 roku, co jest niezbędne do uruchomienia węzła oraz sieci.