

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na
terenie Boguszowa-Gorc”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO BOGUSZÓW-GORCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PL.ODRODZENIA 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-370

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@boguszow-gorce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boguszow-gorce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1356351>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c466f80-769f-4380-8e5b-bcef18e619bb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00431237

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00075011/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa-Gorc" (dotyczy PSP nr 6 przy ul. Kopernika 7)

1.1.11 „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Boguszowa - Gorc" (dot. budynków przy ul. Szkolna 3 oraz ul. Szkolna 4)

1.1.14 „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności

publicznej na terenie Boguszowa - Gorc" (dot.budynku szkolnego ul. Staszica 5)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie inwestycyjne będzie finansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, nr projektu: FEDS.09.06-IZ.00-0004/26.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00397794

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część/ zadanie nr 1 – wykonanie robót budowlanych wraz z termomodernizacją dla budynku szkoły przy ul. Staszica 5 w Boguszowie-Gorcach, dz. nr 270/3, 267 obręb Nr 2 Gorce, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, audytem energetycznym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.

Przedmiot zamówienia w tej części obejmuje także:

- a) wykonanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej,
- b) dostawy i montażu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej,
- c) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
- d) wykonanie audytu ex post,
- e) wykonanie obliczenia wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie na podstawie zrealizowanych robót,
- f) zakres robót obejmuje również wszelkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, STWiORB, zasad wiedzy technicznej lub obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zadania zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 5312906,71 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część / zadanie nr 2 – wykonanie robót budowlanych wraz z termomodernizacją dla budynku szkoły przy ul. Szkolnej 3 w Boguszowie-Gorcach, dz. nr 371/2 obręb Nr 3 Boguszów, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, audytem energetycznym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.

Przedmiot zamówienia w tej części obejmuje także:

- a) wykonanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej,
- b) dostawy i montażu tablicy informacyjnej o przyznanej dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej,
- c) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
- d) wykonanie audytu ex post,
- e) wykonanie obliczenia wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie na podstawie zrealizowanych robót,
- f) zakres robót obejmuje również wszelkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, STWiORB, zasad wiedzy technicznej lub obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zadania zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 3476392,50 PLN**Część 3****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część/ zadanie nr 3 – wykonanie robót budowlanych wraz z termomodernizacją dla budynku szkoły przy ul. Szkolnej 4 w Boguszowie-Gorcach, dz. nr 371/2 obręb Nr 3 Boguszów, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, audytem energetycznym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.

Przedmiot zamówienia w tej części obejmuje także:

- a) wykonanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej,
- b) dostawy i montażu tablicy informacyjnej o przyznanej dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej,
- c) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
- d) wykonanie audytu ex post,
- e) wykonanie obliczenia wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie na podstawie zrealizowanych robót,
- f) zakres robót obejmuje również wszelkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, STWiORB, zasad wiedzy technicznej lub obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zadania zawierają dokumentacja projektowa oraz

STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 3747840,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część/ zadanie nr 4 - wykonanie robót budowlanych wraz z termomodernizacją dla budynku szkoły przy ul. Mikołaja Kopernika 7 w Boguszwie-Gorcach, dz. nr 330 obręb nr 7 Kuźnice Świdnickie, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, audytem energetycznym, Specyfikacją Warunków Zamówienia, Ofertą Wykonawcy oraz umowami zawartymi przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- a) wykonanie ekspertyzy ornitologiczno – chiropterologicznej,
- b) dostawy i montażu tablicy informacyjnej o przyznanej dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej,
- c) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po termomodernizacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zm.),
- d) wykonanie audytu ex post,
- e) wykonanie obliczenia wskaźników wskazanych we wniosku o dofinansowanie na podstawie zrealizowanych robót,
- f) zakres robót obejmuje również wszelkie roboty, dostawy i czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie wskazane, lecz wynikają z dokumentacji projektowej, audytu energetycznego, STWiORB, zasad wiedzy technicznej lub obowiązujących przepisów.

Szczegółowy opis robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zadania zawierają dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 2941545,00 PLN**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 1****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ na etapie dokonywania modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający omyłko nie dokonał zmian dotyczących ogłoszenia o zamówieniu. Treść przedmiotowej modyfikacji SWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania. Modyfikacja dotyczyła terminu związania ofertą oraz terminów składania i otwarcia. W wyniku błędu w prowadzonej procedurze, Zamawiający w ślad za modyfikacją nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w stosownym publikatorze jest istotnym naruszeniem Pzp, wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, a tym samym na ilość i ceny złożonych ofert. Istotnym dla unieważnienia postępowania jest również fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przytaczając wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/OI 168/22: „Nieprawidłowość w postaci braku ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jest naruszeniem istotnym, a nie tylko czysto formalnym, ponieważ mogła skutkować zawężeniem kręgu ewentualnych wykonawców. W efekcie istniała możliwość wzięcia udziału w zamówieniu oferenta, który złożyłby korzystniejszą ofertę cenową niż cena podana w ofercie wybranej przez zamawiającego. Zatem zamówienie finansowane ze środków unijnych mogłoby być zrealizowane za niższą sumę niż kwota jaką zapłacił zamawiający.” Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jest czynnikiem mogącym doprowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków unijnych, a tym samym narazić Zamawiającego na konsekwencje utraty dofinansowania przeznaczonego na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Część 2**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ na etapie dokonywania modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający omyłko nie dokonał zmian dotyczących ogłoszenia o zamówieniu. Treść przedmiotowej modyfikacji SWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania. Modyfikacja dotyczyła terminu związania ofertą oraz terminów składania i otwarcia. W wyniku błędu w prowadzonej procedurze, Zamawiający w ślad za modyfikacją nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w stosownym publikatorze jest istotnym naruszeniem Pzp, wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, a tym samym na ilość i ceny złożonych ofert. Istotnym dla unieważnienia postępowania jest również fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przytaczając wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/OI 168/22: „Nieprawidłowość w postaci braku ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jest naruszeniem istotnym, a nie tylko czysto formalnym, ponieważ mogła skutkować zawężeniem kręgu ewentualnych wykonawców. W efekcie istniała możliwość wzięcia udziału w zamówieniu oferenta, który złożyłby korzystniejszą ofertę cenową niż cena podana w ofercie wybranej przez zamawiającego. Zatem zamówienie finansowane ze środków unijnych mogłoby być zrealizowane za niższą sumę niż kwota jaką zapłacił zamawiający.” Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jest czynnikiem mogącym doprowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków unijnych, a tym samym narazić Zamawiającego na konsekwencje utraty dofinansowania przeznaczonego na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ na etapie dokonywania modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający omyłko nie dokonał zmian dotyczących ogłoszenia o zamówieniu. Treść przedmiotowej modyfikacji SWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania. Modyfikacja dotyczyła terminu związania ofertą oraz terminów składania i otwarcia. W wyniku błędu w prowadzonej procedurze, Zamawiający w ślad za modyfikacją nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w stosownym publikatorze jest istotnym naruszeniem Pzp, wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, a tym samym na ilość i ceny złożonych ofert. Istotnym dla unieważnienia postępowania jest również fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przytaczając wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/OI 168/22: „Nieprawidłowość w postaci braku ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jest naruszeniem istotnym, a nie tylko czysto formalnym, ponieważ mogła skutkować zawężeniem kręgu ewentualnych wykonawców. W efekcie istniała możliwość wzięcia udziału w zamówieniu oferenta, który złożyłby korzystniejszą ofertę cenową niż cena podana w ofercie wybranej przez zamawiającego. Zatem zamówienie finansowane ze środków unijnych mogłoby być zrealizowane za niższą sumę niż kwota jaką zapłacił zamawiający.” Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jest czynnikiem mogącym doprowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków unijnych, a tym samym narazić Zamawiającego na konsekwencje utraty dofinansowania przeznaczonego na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.

Część 4**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ na etapie dokonywania modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający omyłko nie dokonał zmian dotyczących ogłoszenia o zamówieniu. Treść przedmiotowej modyfikacji SWZ została zamieszczona na stronie Zamawiającego dotyczącej przedmiotowego postępowania. Modyfikacja dotyczyła terminu związania ofertą oraz terminów składania i otwarcia. W wyniku błędu w prowadzonej procedurze, Zamawiający w ślad za modyfikacją nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w stosownym publikatorze jest istotnym naruszeniem Pzp, wpływającym na krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym, a tym samym na ilość i ceny złożonych ofert. Istotnym dla unieważnienia postępowania jest również fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Przytaczając wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I SA/OI 168/22: „Nieprawidłowość w postaci braku ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, jest naruszeniem istotnym, a nie tylko czysto formalnym, ponieważ mogła skutkować zawężeniem kręgu ewentualnych wykonawców. W efekcie istniała możliwość wzięcia udziału w zamówieniu oferenta, który złożyłby korzystniejszą ofertę cenową niż cena podana w ofercie wybranej przez zamawiającego. Zatem zamówienie finansowane ze środków unijnych mogłoby być zrealizowane za niższą sumę niż kwota jaką zapłacił zamawiający.” Brak publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia jest czynnikiem mogącym doprowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków unijnych, a tym samym narazić Zamawiającego na konsekwencje utraty dofinansowania przeznaczonego na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego.